

RELATÓRIO TÉCNICO

Justificamos que optamos pela manutenção dos custos unitários dos insumos indicados como “AS” (atribuído São Paulo), referentes às composições unitárias da tabela SINAPI utilizadas como referência orçamentária do Contrato de Repasse citado abaixo, pois os referidos custos refletem a realidade do mercado local.

Dados do Contrato de Repasse:

SICONV Nº **872004/2018**

Descrição do Objeto: APOIO A PROJETO DE INFRAESTRUTURA TURÍSTICA
- PAVIMENTAÇÃO DE ACESSO A ORLA DA LAGOA SANTO ANTONIO DOS
ANJOS MUNICIPIO DE LAGUNA

Tubarão, 25 de março de 2020.



RENATO MENDONÇA TEIXEIRA
CREA/SC 090117-1