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Obra
RODOVIA JOÃO BATISTA WHENDAUSEN- OBRAS DE CONTENÇÃO DE 
ENCOSTAS-CONTENÇÃO 01

Item Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Valor Unit 
com BDI

Total Peso (%)

 1 CONTENÇÃO 01- MURO DE ARRIMO EM CONCRETO ARMADO COM 
ALVENARIA DE BLOCOS ESTRUTURAIS-22,55 METROS

17.771,39 100,00 %

 1.1 SERVIÇOS PRELIMINARES 744,93 4,19 %

 1.1.1  73686 SINAPI LOCACAO DA OBRA, COM USO DE EQUIPAMENTOS TOPOGRAFICOS, 
INCLUSIVE NIVELADOR

m² 33,83 17,85 22,02 744,93 4,19 %

 1.2 SERVIÇOS EM SOLO 1.309,66 7,37 %

 1.2.1  96522 SINAPI ESCAVAÇÃO MANUAL PARA BLOCO DE COROAMENTO OU SAPATA, SEM 
PREVISÃO DE FÔRMA. AF_06/2017

m³ 3,95 119,79 147,79 583,77 3,28 %

 1.2.2  2306090 SICRO3 ESTACA BROCA MANUAL D = 25 cm - CONFECÇÃO m 15 35,55 43,86 657,90 3,70 %

 1.2.3  98519 SINAPI REVOLVIMENTO E LIMPEZA MANUAL DE SOLO. AF_05/2018 m² 33,83 1,63 2,01 67,99 0,38 %

 1.3 SAPATAS 3.149,10 17,72 %

 1.3.1  96619 SINAPI LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM BLOCOS DE 
COROAMENTO OU SAPATAS, ESPESSURA DE 5 CM. AF_08/2017

m² 13,53 22,03 27,18 367,74 2,07 %

 1.3.2  92263 SINAPI FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA PILARES E ESTRUTURAS SIMILARES, EM 
CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E = 17 MM. AF_12/2015

m² 11,28 90,31 111,42 1.256,81 7,07 %

 1.3.3  96545 SINAPI ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-
50 DE 8 MM - MONTAGEM. AF_06/2017

KG 8,02 10,30 12,70 101,85 0,57 %

 1.3.4  96546 SINAPI ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-
50 DE 10 MM - MONTAGEM. AF_06/2017

KG 20,87 8,35 10,30 214,96 1,21 %

 1.3.5  94970 SINAPI CONCRETO FCK = 20MPA, TRAÇO 1:2,7:3 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 
1)  - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_07/2016

m³ 3,38 289,61 357,32 1.207,74 6,80 %

 1.4 BROCA ESTACA 830,33 4,67 %

 1.4.1  96545 SINAPI ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-
50 DE 8 MM - MONTAGEM. AF_06/2017

KG 26,07 10,30 12,70 331,08 1,86 %

 1.4.2  96543 SINAPI ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME E SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-60 
DE 5 MM - MONTAGEM. AF_06/2017

KG 9,49 12,74 15,71 149,08 0,84 %

Bancos B.D.I. Encargos Sociais
SINAPI - 08/2018 - Santa 
Catarina
SICRO3 - 05/2018 - Santa 
Catarina

23,38% Não Desonerado: 
Horista: 114,22%
Mensalista: 72,14%
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 1.4.3  94970 SINAPI CONCRETO FCK = 20MPA, TRAÇO 1:2,7:3 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 
1)  - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_07/2016

m³ 0,98 289,61 357,32 350,17 1,97 %

 1.5 VIGA ALAVANCA 1.627,57 9,16 %

 1.5.1  92266 SINAPI FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA VIGAS, EM CHAPA DE MADEIRA 
COMPENSADA PLASTIFICADA, E = 18 MM. AF_12/2015

m² 11,28 70,19 86,60 976,84 5,50 %

 1.5.2  96545 SINAPI ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-
50 DE 8 MM - MONTAGEM. AF_06/2017

KG 13,36 10,30 12,70 169,67 0,95 %

 1.5.3  96543 SINAPI ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME E SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-60 
DE 5 MM - MONTAGEM. AF_06/2017

KG 4,92 12,74 15,71 77,29 0,43 %

 1.5.4  94970 SINAPI CONCRETO FCK = 20MPA, TRAÇO 1:2,7:3 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 
1)  - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_07/2016

m³ 1,13 289,61 357,32 403,77 2,27 %

 1.6 PILAR/COLUNA 1.635,31 9,20 %

 1.6.1  92263 SINAPI FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA PILARES E ESTRUTURAS SIMILARES, EM 
CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E = 17 MM. AF_12/2015

m² 6 90,31 111,42 668,52 3,76 %

 1.6.2  92778 SINAPI ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE 
CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO 
UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015

KG 45,36 8,30 10,24 464,48 2,61 %

 1.6.3  92775 SINAPI ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE 
CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO 
UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015

KG 18,12 12,88 15,89 287,92 1,62 %

 1.6.4  94970 SINAPI CONCRETO FCK = 20MPA, TRAÇO 1:2,7:3 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 
1)  - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_07/2016

m³ 0,6 289,61 357,32 214,39 1,21 %

 1.7 VIGA INFERIOR/SUPERIOR 4.665,32 26,25 %

 1.7.1  92266 SINAPI FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA VIGAS, EM CHAPA DE MADEIRA 
COMPENSADA PLASTIFICADA, E = 18 MM. AF_12/2015

m² 22,65 70,19 86,60 1.961,49 11,04 %

 1.7.2  96545 SINAPI ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-
50 DE 8 MM - MONTAGEM. AF_06/2017

KG 124,08 10,30 12,70 1.575,81 8,87 %

 1.7.3  96543 SINAPI ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME E SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-60 
DE 5 MM - MONTAGEM. AF_06/2017

KG 20,4 12,74 15,71 320,48 1,80 %

 1.7.4  94970 SINAPI CONCRETO FCK = 20MPA, TRAÇO 1:2,7:3 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 
1)  - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_07/2016

m³ 2,26 289,61 357,32 807,54 4,54 %

 1.8 ALVENARIA DE BLOCO ESTRUTURAL 2.167,11 12,19 %

 1.8.1  
C30.40.10.0

2.122 

Próprio ALVENARIA ESTRUTURAL C/ BLOCOS DE CONCRETO C/ JUNTAS DE 10 
MM C/ ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA

m² 20,52 85,60 105,61 2.167,11 12,19 %

 1.9 DRENAGEM MURO 1.642,06 9,24 %
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 1.9.1  83682 SINAPI CAMADA VERTICAL DRENANTE C/ PEDRA BRITADA NUMS 1 E 2 m³ 3,38 109,46 135,05 456,46 2,57 %

 1.9.2  83671 SINAPI TUBO PVC DN 100 MM PARA DRENAGEM - FORNECIMENTO E 
INSTALACAO

m 16,2 50,59 62,41 1.011,04 5,69 %

 1.9.3  73881/001 SINAPI EXECUCAO DE DRENO COM MANTA GEOTEXTIL 200 G/M2 m² 33,83 4,19 5,16 174,56 0,98 %

Total Geral 17.771,39

_______________________________________________________________
João Roberto Smania Catâneo
Eng. Civil-CREA-SC 10.721-1

Total sem BDI 14.405,88
Total do BDI 3.365,51
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