AMUREL
CNPJ: 82.998.170/0001-71

Obra Bancos B.D.l Encargos Sociais

RODOVIA JOAO BATISTA WHENDAUSEN- OBRAS DE CONTENGAO DE SINAPI - 08/2018 - Santa  23,38% Néao Desonerado:

ENCOSTAS-CONTENGAO 01 Catarina Horista: 114,22%
SICRO3 - 05/2018 - Santa Mensalista: 72,14%
Catarina

AMUREL

Planilha Orgamentaria Sintética

Item Codigo Banco Descrigao Und Quant. Valor Unit Valor Unit Total Peso (%)
com BDI

1 CONTENGAO 01- MURO DE ARRIMO EM CONCRETO ARMADO COM 17.771,39 100,00 %
ALVENARIA DE BLOCOS ESTRUTURAIS-22,55 METROS

1.1 SERVICOS PRELIMINARES 744,93 4,19 %

1.1.1 73686 SINAPI LOCACAO DA OBRA, COM USO DE EQUIPAMENTOS TOPOGRAFICOS, m? 33,83 17,85 22,02 744,93 4,19 %
INCLUSIVE NIVELADOR

1.2 SERVICOS EM SOLO 1.309,66 7,37 %

1.2.1 96522 SINAPI ESCAVAGAO MANUAL PARA BLOCO DE COROAMENTO OU SAPATA, SEM m? 3,95 119,79 147,79 583,77 3,28 %
PREVISAO DE FORMA. AF_06/2017

1.2.2 2306090 SICRO3 ESTACA BROCA MANUAL D = 25 cm - CONFECGAO m 15 35,55 43,86 657,90 3,70 %

1.2.3 98519 SINAPI REVOLVIMENTO E LIMPEZA MANUAL DE SOLO. AF_05/2018 m? 33,83 1,63 2,01 67,99 0,38 %

1.3 SAPATAS 3.149,10 17,72 %

1.3.1 96619 SINAPI LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM BLOCOS DE m? 13,53 22,03 27,18 367,74 2,07 %
COROAMENTO OU SAPATAS, ESPESSURA DE 5 CM. AF_08/2017

1.3.2 92263 SINAPI FABRICACAO DE FORMA PARA PILARES E ESTRUTURAS SIMILARES, EM m? 11,28 90,31 111,42 1.256,81 7,07 %
CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E = 17 MM. AF_12/2015

1.3.3 96545 SINAPI ARMAGAO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO ACO CA- KG 8,02 10,30 12,70 101,85 0,57 %
50 DE 8 MM - MONTAGEM. AF 06/2017

1.3.4 96546 SINAPI ARMACAO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO ACO CA- KG 20,87 8,35 10,30 214,96 1,21 %
50 DE 10 MM - MONTAGEM. AF 06/2017 ’

1.3.5 94970 SINAPI CONCRETO FCK = 20MPA, TRACO 1:2,7:3 (CIMENTO/ AREIA MEDIA/ BRITA m? 3,38 289,61 357,32 1.207,74 6,80 %
1) - PREPARO MECANICO COM BETONEIRA 600 L. AF_07/2016

1.4 BROCA ESTACA 830,33 4,67 %

1.4.1 96545 SINAPI ARMAGAO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO ACO CA- KG 26,07 10,30 12,70 331,08 1,86 %
50 DE 8 MM - MONTAGEM. AF 06/2017

1.4.2 96543 SINAPI ARMAGCAO DE BLOCO, VIGA BALDRAME E SAPATA UTILIZANDO ACO CA-60 KG 9,49 12,74 15,71 149,08 0,84 %

DE 5 MM - MONTAGEM. AF_06/2017

Rua Rio Branco - Vila Moema - Tubardo / SC
(48) 3626-5711 / joao.cataneo@amurel.org.br
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CONCRETO FCK = 20MPA, TRAGO 1:2,7:3 (CIMENTO/ AREIA MEDIA/ BRITA
1) - PREPARO MECANICO COM BETONEIRA 600 L. AF_07/2016

VIGA ALAVANCA

FABRICAGAO DE FORMA PARA VIGAS, EM CHAPA DE MADEIRA
COMPENSADA PLASTIFICADA. E = 18 MM. AF 12/2015

ARMACAO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO ACO CA-
50 DE 8 MM - MONTAGEM. AF 06/2017

ARMACAO DE BLOCO, VIGA BALDRAME E SAPATA UTILIZANDO ACO CA-60
DE 5 MM - MONTAGEM. AF 06/2017 ’
CONCRETO FCK = 20MPA, TRACO 1:2,7:3 (CIMENTO/ AREIA MEDIA/ BRITA
1) - PREPARO MECANICO COM BETONEIRA 600 L. AF_07/2016

PILAR/COLUNA

FABRICAGAO DE FORMA PARA PILARES E ESTRUTURAS SIMILARES, EM
CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E = 17 MM. AF_12/2015

ARMAGAO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE
CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAGAO TERREA OU SOBRADO
UTILIZANDO ACO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015

ARMAGAO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE
CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAGAO TERREA OU SOBRADO
UTILIZANDO ACO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015

CONCRETO FCK = 20MPA, TRAGO 1:2,7:3 (CIMENTO/ AREIA MEDIA/ BRITA
1) - PREPARO MECANICO COM BETONEIRA 600 L. AF_07/2016

VIGA INFERIOR/SUPERIOR

FABRICAGAO DE FORMA PARA VIGAS, EM CHAPA DE MADEIRA
COMPENSADA PLASTIFICADA, E = 18 MM. AF_12/2015

ARMAGAO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AGO CA-
50 DE 8 MM - MONTAGEM. AF_06/2017

ARMAGAO DE BLOCO, VIGA BALDRAME E SAPATA UTILIZANDO AGO CA-60
DE 5 MM - MONTAGEM. AF_06/2017

CONCRETO FCK = 20MPA, TRAGO 1:2,7:3 (CIMENTO/ AREIA MEDIA/ BRITA
1) - PREPARO MECANICO COM BETONEIRA 600 L. AF_07/2016

ALVENARIA DE BLOCO ESTRUTURAL

ALVENARIA ESTRUTURAL C/ BLOCOS DE CONCRETO C/ JUNTAS DE 10
MM C/ ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA

DRENAGEM MURO

Rua Rio Branco - Vila Moema - Tubardo / SC
(48) 3626-5711 / joao.cataneo@amurel.org.br
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CAMADA VERTICAL DRENANTE C/ PEDRA BRITADA NUMS 1 E 2 m? 3,38
TUBO PVC DN 100 MM PARA DRENAGEM - FORNECIMENTO E m 16,2
INSTALACAO

EXECUCAO DE DRENO COM MANTA GEOTEXTIL 200 G/M2 m? 33,83

Total sem BDI
Total do BDI
Total Geral

Jodo Roberto Smania Cataneo
Eng. Civil-CREA-SC 10.721-1

Rua Rio Branco - Vila Moema - Tubardo / SC
(48) 3626-5711 / joao.cataneo@amurel.org.br

109,46
50,59

4,19

135,05
62,41

5,16

456,46 2,57 %
1.011,04 5,69 %
174,56 0,98 %
14.405,88

3.365,51

17.771,39



