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Obra
RODOVIA JOÃO BATISTA WHENDAUSEN- OBRAS DE CONTENÇÃO DE 
ENCOSTAS- CONTENÇÃO 02

Item Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Valor Unit 
com BDI

Total Peso (%)

 1 CONTENÇÃO 01- MURO DE ARRIMO EM CONCRETO ARMADO COM 
ALVENARIA DE BLOCOS ESTRUTURAIS-8,00 METROS

8.561,33 100,00 %

 1.1 SERVIÇOS PRELIMINARES 414,19 4,84 %

 1.1.1  73686 SINAPI LOCACAO DA OBRA, COM USO DE EQUIPAMENTOS TOPOGRAFICOS, 
INCLUSIVE NIVELADOR

m² 18,81 17,85 22,02 414,19 4,84 %

 1.2 SERVIÇOS EM SOLO 648,26 7,57 %

 1.2.1  96522 SINAPI ESCAVAÇÃO MANUAL PARA BLOCO DE COROAMENTO OU SAPATA, SEM 
PREVISÃO DE FÔRMA. AF_06/2017

m³ 2,35 119,79 147,79 347,30 4,06 %

 1.2.2  2306090 SICRO3 Estaca broca manual D = 25 cm - confecção m 6 35,55 43,86 263,16 3,07 %

 1.2.3  98519 SINAPI REVOLVIMENTO E LIMPEZA MANUAL DE SOLO. AF_05/2018 m² 18,81 1,63 2,01 37,80 0,44 %

 1.3 SAPATAS 1.323,62 15,46 %

 1.3.1  96619 SINAPI LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM BLOCOS DE 
COROAMENTO OU SAPATAS, ESPESSURA DE 5 CM. AF_08/2017

m² 2,72 22,03 27,18 73,92 0,86 %

 1.3.2  92263 SINAPI FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA PILARES E ESTRUTURAS SIMILARES, EM 
CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E = 17 MM. AF_12/2015

m² 6,8 90,31 111,42 757,65 8,85 %

 1.3.3  96545 SINAPI ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-
50 DE 8 MM - MONTAGEM. AF_06/2017

KG 1,6 10,30 12,70 20,32 0,24 %

 1.3.4  96546 SINAPI ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-
50 DE 10 MM - MONTAGEM. AF_06/2017

KG 4,17 8,35 10,30 42,95 0,50 %

 1.3.5  94970 SINAPI CONCRETO FCK = 20MPA, TRAÇO 1:2,7:3 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 
1)  - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_07/2016

m³ 1,2 289,61 357,32 428,78 5,01 %

 1.4 BROCA ESTACA 524,65 6,13 %

 1.4.1  96545 SINAPI ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-
50 DE 8 MM - MONTAGEM. AF_06/2017

KG 9,6 10,30 12,70 121,92 1,42 %

 1.4.2  96543 SINAPI ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME E SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-60 
DE 5 MM - MONTAGEM. AF_06/2017

KG 19,04 12,74 15,71 299,11 3,49 %

Bancos B.D.I. Encargos Sociais
SINAPI - 08/2018 - Santa 
Catarina
SICRO3 - 05/2018 - Santa 
Catarina

23,38% Não Desonerado: 
Horista: 114,22%
Mensalista: 72,14%
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 1.4.3  94970 SINAPI CONCRETO FCK = 20MPA, TRAÇO 1:2,7:3 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 
1)  - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_07/2016

m³ 0,29 289,61 357,32 103,62 1,21 %

 1.5 VIGA ALAVANCA 715,69 8,36 %

 1.5.1  92266 SINAPI FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA VIGAS, EM CHAPA DE MADEIRA 
COMPENSADA PLASTIFICADA, E = 18 MM. AF_12/2015

m² 5,6 70,19 86,60 484,96 5,66 %

 1.5.2  96545 SINAPI ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-
50 DE 8 MM - MONTAGEM. AF_06/2017

KG 4,75 10,30 12,70 60,32 0,70 %

 1.5.3  96543 SINAPI ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME E SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-60 
DE 5 MM - MONTAGEM. AF_06/2017

KG 1,75 12,74 15,71 27,49 0,32 %

 1.5.4  94970 SINAPI CONCRETO FCK = 20MPA, TRAÇO 1:2,7:3 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 
1)  - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_07/2016

m³ 0,4 289,61 357,32 142,92 1,67 %

 1.6 PILAR/COLUNA 807,71 9,43 %

 1.6.1  92263 SINAPI FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA PILARES E ESTRUTURAS SIMILARES, EM 
CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E = 17 MM. AF_12/2015

m² 4,8 90,31 111,42 534,81 6,25 %

 1.6.2  92778 SINAPI ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE 
CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO 
UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015

KG 11,09 8,30 10,24 113,56 1,33 %

 1.6.3  92775 SINAPI ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE 
CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO 
UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015

KG 6,43 12,88 15,89 102,17 1,19 %

 1.6.4  94970 SINAPI CONCRETO FCK = 20MPA, TRAÇO 1:2,7:3 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 
1)  - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_07/2016

m³ 0,16 289,61 357,32 57,17 0,67 %

 1.7 VIGA INFERIOR/SUPERIOR 3.069,78 35,86 %

 1.7.1  92266 SINAPI FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA VIGAS, EM CHAPA DE MADEIRA 
COMPENSADA PLASTIFICADA, E = 18 MM. AF_12/2015

m² 22,65 70,19 86,60 1.961,49 22,91 %

 1.7.2  96545 SINAPI ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-
50 DE 8 MM - MONTAGEM. AF_06/2017

KG 55,68 10,30 12,70 707,13 8,26 %

 1.7.3  96543 SINAPI ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME E SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-60 
DE 5 MM - MONTAGEM. AF_06/2017

KG 7,34 12,74 15,71 115,31 1,35 %

 1.7.4  94970 SINAPI CONCRETO FCK = 20MPA, TRAÇO 1:2,7:3 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 
1)  - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_07/2016

m³ 0,8 289,61 357,32 285,85 3,34 %

 1.8 ALVENARIA DE BLOCO ESTRUTURAL 517,48 6,04 %

 1.8.1  
C30.40.10.0

2.122 

Próprio ALVENARIA ESTRUTURAL C/ BLOCOS DE CONCRETO C/ JUNTAS DE 10 
MM C/ ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA

m² 4,9 85,60 105,61 517,48 6,04 %

 1.9 DRENAGEM MURO 539,95 6,31 %
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 1.9.1  83682 SINAPI CAMADA VERTICAL DRENANTE C/ PEDRA BRITADA NUMS 1 E 2 m³ 1,2 109,46 135,05 162,06 1,89 %

 1.9.2  83671 SINAPI TUBO PVC DN 100 MM PARA DRENAGEM - FORNECIMENTO E 
INSTALACAO

m 4,5 50,59 62,41 280,84 3,28 %

 1.9.3  73881/001 SINAPI EXECUCAO DE DRENO COM MANTA GEOTEXTIL 200 G/M2 m² 18,81 4,19 5,16 97,05 1,13 %

Total Geral 8.561,33

_______________________________________________________________
João Roberto Smania Catâneo
Eng. Civil- CREA/SC 10.721-1

Total sem BDI 6.939,98
Total do BDI 1.621,35
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