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Obra
RODOVIA JOÃO BATISTA WHENDAUSEN- OBRAS DE CONTENÇÃO DE 
ENCOSTAS- CONTENÇÃO 03

Item Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Valor Unit 
com BDI

Total Peso (%)

 1 MURO DE ARRIMO EM CONCRETO ARMADO COM ALVENARIA DE 
BLOCOS ESTRUTURAIS-18,00 METROS

16.177,55 100,00 %

 1.1 SERVIÇOS PRELIMINARES 1.512,11 9,35 %

 1.1.1  73686 SINAPI LOCACAO DA OBRA, COM USO DE EQUIPAMENTOS TOPOGRAFICOS, 
INCLUSIVE NIVELADOR

m² 68,67 17,85 22,02 1.512,11 9,35 %

 1.2 SERVIÇOS EM SOLO 905,68 5,60 %

 1.2.1  96522 SINAPI ESCAVAÇÃO MANUAL PARA BLOCO DE COROAMENTO OU SAPATA, SEM 
PREVISÃO DE FÔRMA. AF_06/2017

m³ 0,74 119,79 147,79 109,36 0,68 %

 1.2.2  2306090 SICRO3 Estaca broca manual D = 25 cm - confecção m 15 35,55 43,86 657,90 4,07 %

 1.2.3  98519 SINAPI REVOLVIMENTO E LIMPEZA MANUAL DE SOLO. AF_05/2018 m² 68,87 1,63 2,01 138,42 0,86 %

 1.3 SAPATAS 3.476,43 21,49 %

 1.3.1  96619 SINAPI LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM BLOCOS DE 
COROAMENTO OU SAPATAS, ESPESSURA DE 5 CM. AF_08/2017

m² 0,54 22,03 27,18 14,67 0,09 %

 1.3.2  92263 SINAPI FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA PILARES E ESTRUTURAS SIMILARES, EM 
CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E = 17 MM. AF_12/2015

m² 19,8 90,31 111,42 2.206,11 13,64 %

 1.3.3  96545 SINAPI ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-
50 DE 8 MM - MONTAGEM. AF_06/2017

KG 16,2 10,30 12,70 205,74 1,27 %

 1.3.4  96546 SINAPI ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-
50 DE 10 MM - MONTAGEM. AF_06/2017

KG 27 8,35 10,30 278,10 1,72 %

 1.3.5  94970 SINAPI CONCRETO FCK = 20MPA, TRAÇO 1:2,7:3 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 
1)  - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_07/2016

m³ 2,16 289,61 357,32 771,81 4,77 %

 1.4 BROCA ESTACA 605,19 3,74 %

 1.4.1  96545 SINAPI ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-
50 DE 8 MM - MONTAGEM. AF_06/2017

KG 18,36 10,30 12,70 233,17 1,44 %

 1.4.2  96543 SINAPI ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME E SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-60 
DE 5 MM - MONTAGEM. AF_06/2017

KG 6,85 12,74 15,71 107,61 0,67 %

Bancos B.D.I. Encargos Sociais
SINAPI - 08/2018 - Santa 
Catarina
SICRO3 - 05/2018 - Santa 
Catarina

23,38% Não Desonerado: 
Horista: 114,22%
Mensalista: 72,14%
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 1.4.3  94970 SINAPI CONCRETO FCK = 20MPA, TRAÇO 1:2,7:3 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 
1)  - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_07/2016

m³ 0,74 289,61 357,32 264,41 1,63 %

 1.5 VIGA ALAVANCA 1.638,84 10,13 %

 1.5.1  92266 SINAPI FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA VIGAS, EM CHAPA DE MADEIRA 
COMPENSADA PLASTIFICADA, E = 18 MM. AF_12/2015

m² 11,2 70,19 86,60 969,92 6,00 %

 1.5.2  96545 SINAPI ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-
50 DE 8 MM - MONTAGEM. AF_06/2017

KG 20,25 10,30 12,70 257,17 1,59 %

 1.5.3  96543 SINAPI ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME E SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-60 
DE 5 MM - MONTAGEM. AF_06/2017

KG 5,74 12,74 15,71 90,17 0,56 %

 1.5.4  94970 SINAPI CONCRETO FCK = 20MPA, TRAÇO 1:2,7:3 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 
1)  - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_07/2016

m³ 0,9 289,61 357,32 321,58 1,99 %

 1.6 PILAR/COLUNA 1.842,57 11,39 %

 1.6.1  92263 SINAPI FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA PILARES E ESTRUTURAS SIMILARES, EM 
CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E = 17 MM. AF_12/2015

m² 10,8 90,31 111,42 1.203,33 7,44 %

 1.6.2  92778 SINAPI ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE 
CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO 
UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015

KG 35,28 8,30 10,24 361,26 2,23 %

 1.6.3  92775 SINAPI ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE 
CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO 
UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015

KG 8,5 12,88 15,89 135,06 0,83 %

 1.6.4  94970 SINAPI CONCRETO FCK = 20MPA, TRAÇO 1:2,7:3 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 
1)  - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_07/2016

m³ 0,4 289,61 357,32 142,92 0,88 %

 1.7 VIGA INFERIOR/SUPERIOR 4.398,60 27,19 %

 1.7.1  92266 SINAPI FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA VIGAS, EM CHAPA DE MADEIRA 
COMPENSADA PLASTIFICADA, E = 18 MM. AF_12/2015

m² 25,2 70,19 86,60 2.182,32 13,49 %

 1.7.2  96545 SINAPI ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-
50 DE 8 MM - MONTAGEM. AF_06/2017

KG 103,68 10,30 12,70 1.316,73 8,14 %

 1.7.3  96543 SINAPI ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME E SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-60 
DE 5 MM - MONTAGEM. AF_06/2017

KG 16,32 12,74 15,71 256,38 1,58 %

 1.7.4  94970 SINAPI CONCRETO FCK = 20MPA, TRAÇO 1:2,7:3 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 
1)  - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_07/2016

m³ 1,8 289,61 357,32 643,17 3,98 %

 1.8 ALVENARIA DE BLOCO ESTRUTURAL 517,48 3,20 %

 1.8.1  
C30.40.10.0

2.122 

Próprio ALVENARIA ESTRUTURAL C/ BLOCOS DE CONCRETO C/ JUNTAS DE 10 
MM C/ ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA

m² 4,9 85,60 105,61 517,48 3,20 %

 1.9 DRENAGEM MURO 1.280,65 7,92 %
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 1.9.1  83682 SINAPI CAMADA VERTICAL DRENANTE C/ PEDRA BRITADA NUMS 1 E 2 m³ 2,7 109,46 135,05 364,63 2,25 %

 1.9.2  83671 SINAPI TUBO PVC DN 100 MM PARA DRENAGEM - FORNECIMENTO E 
INSTALACAO

m 9 50,59 62,41 561,69 3,47 %

 1.9.3  73881/001 SINAPI EXECUCAO DE DRENO COM MANTA GEOTEXTIL 200 G/M2 m² 68,67 4,19 5,16 354,33 2,19 %

Total Geral 16.177,55

_______________________________________________________________
João Roberto Smania Catâneo
Eng. Civil-CREA/SC 10.721-1

Total sem BDI 13.114,26
Total do BDI 3.063,29
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