AMUREL
CNPJ: 82.998.170/0001-71

- | Obra Bancos B.D.l Encargos Sociais
RODOVIA JOAO BATISTA WHENDAUSEN- OBRAS DE CONTENGAO DE SINAPI - 08/2018 - Santa  23,38% Néao Desonerado:
ENCOSTAS- CONTENGAO 05 Catarina Horista: 114,22%
SICRO3 - 05/2018 - Santa Mensalista: 72,14%
Catarina

AMUREL

Planilha Orgamentaria Sintética

Item Codigo Banco Descrigao Und Quant. Valor Unit Valor Unit Total Peso (%)
com BDI

1 MURO DE ARRIMO EM CONCRETO ARMADO COM ALVENARIA DE 11.138,45 100,00 %
BLOCOS ESTRUTURAIS-12.00 METROS

1.1 SERVICOS PRELIMINARES 615,01 5,52 %

1.1.1 73686 SINAPI LOCACAO DA OBRA, COM USO DE EQUIPAMENTOS TOPOGRAFICOS, m? 27,93 17,85 22,02 615,01 5,52 %
INCLUSIVE NIVELADOR

1.2 SERVICOS EM SOLO 450,34 4,04 %

1.21 96522 SINAPI ESCAVAGAO MANUAL PARA BLOCO DE COROAMENTO OU SAPATA, SEM m? 0,59 119,79 147,79 87,19 0,78 %
PREVISAO DE FORMA. AF_06/2017

1.2.2 2306090 SICRO3 Estaca broca manual D = 25 cm - confecgéo m 7 35,55 43,86 307,02 2,76 %

1.2.3 98519 SINAPI REVOLVIMENTO E LIMPEZA MANUAL DE SOLO. AF_05/2018 m? 27,93 1,63 2,01 56,13 0,50 %

1.3 SAPATAS 2.567,83 23,05 %

1.3.1 96619 SINAPI LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM BLOCOS DE m? 0,36 22,03 27,18 9,78 0,09 %
COROAMENTO OU SAPATAS, ESPESSURA DE 5 CM. AF_08/2017

1.3.2 92263 SINAPI FABRICACAO DE FORMA PARA PILARES E ESTRUTURAS SIMILARES, EM m? 16,8 90,31 111,42 1.871,85 16,81 %
CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E = 17 MM. AF_12/2015

1.3.3 96545 SINAPI ARMACAO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO ACO CA- KG 4,32 10,30 12,70 54,86 0,49 %
50 DE 8 MM - MONTAGEM. AF_06/2017

1.3.4 96546 SINAPI ARMAGAO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO ACO CA- KG 11,34 8,35 10,30 116,80 1,05 %
50 DE 10 MM - MONTAGEM. AF_06/2017

1.3.5 94970 SINAPI CONCRETO FCK = 20MPA, TRACO 1:2,7:3 (CIMENTO/ AREIA MEDIA/ BRITA m? 1,44 289,61 357,32 514,54 4,62 %
1) - PREPARO MECANICO COM BETONEIRA 600 L. AF_07/2016

1.4 BROCA ESTACA 305,84 2,75 %

1.4.1 96545 SINAPI ARMACAO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO ACO CA- KG 12,24 10,30 12,70 155,44 1,40 %
50 DE 8 MM - MONTAGEM. AF 06/2017

14.2 96543 SINAPI ARMAGCAO DE BLOCO, VIGA BALDRAME E SAPATA UTILIZANDO AGCO CA-60 KG 4,57 12,74 15,71 71,79 0,64 %

DE 5 MM - MONTAGEM. AF 06/2017

Rua Rio Branco - Vila Moema - Tubardo / SC
(48) 3626-5711 / joao.cataneo@amurel.org.br
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CONCRETO FCK = 20MPA, TRAGO 1:2,7:3 (CIMENTO/ AREIA MEDIA/ BRITA
1) - PREPARO MECANICO COM BETONEIRA 600 L. AF_07/2016

VIGA ALAVANCA

FABRICAGAO DE FORMA PARA VIGAS, EM CHAPA DE MADEIRA
COMPENSADA PLASTIFICADA, E = 18 MM. AF_12/2015

ARMAGAO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AGO CA-
50 DE 8 MM - MONTAGEM. AF_06/2017

ARMAGAO DE BLOCO, VIGA BALDRAME E SAPATA UTILIZANDO AGO CA-60
DE 5 MM - MONTAGEM. AF_06/2017

CONCRETO FCK = 20MPA, TRACO 1:2,7:3 (CIMENTO/ AREIA MEDIA/ BRITA
1) - PREPARO MECANICO COM BETONEIRA 600 L. AF_07/2016

PILAR/COLUNA

FABRICAGCAO DE FORMA PARA PILARES E ESTRUTURAS SIMILARES, EM
CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E = 17 MM. AF_12/2015

ARMAGCAO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE
CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAGAO TERREA OU SOBRADO
UTILIZANDO AGO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015

ARMAGCAO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE
CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAGAO TERREA OU SOBRADO
UTILIZANDO ACO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015

CONCRETO FCK = 20MPA, TRACO 1:2,7:3 (CIMENTO/ AREIA MEDIA/ BRITA
1) - PREPARO MECANICO COM BETONEIRA 600 L. AF_07/2016

VIGA INFERIOR/SUPERIOR

FABRICACAO DE FORMA PARA VIGAS, EM CHAPA DE MADEIRA
COMPENSADA PLASTIFICADA, E = 18 MM. AF_12/2015

ARMAGCAO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AGCO CA-
50 DE 8 MM - MONTAGEM. AF_06/2017

ARMAGAO DE BLOCO, VIGA BALDRAME E SAPATA UTILIZANDO AGO CA-60
DE 5 MM - MONTAGEM. AF_06/2017

CONCRETO FCK = 20MPA, TRAGO 1:2,7:3 (CIMENTO/ AREIA MEDIA/ BRITA
1) - PREPARO MECANICO COM BETONEIRA 600 L. AF_07/2016
ALVENARIA DE BLOCO ESTRUTURAL

ALVENARIA ESTRUTURAL C/ BLOCOS DE CONCRETO C/ JUNTAS DE 10
MM C/ ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA

DRENAGEM MURO

Rua Rio Branco - Vila Moema - Tubardo / SC
(48) 3626-5711 / joao.cataneo@amurel.org.br
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CAMADA VERTICAL DRENANTE C/ PEDRA BRITADA NUMS 1 E 2 m? 1,36
TUBO PVC DN 100 MM PARA DRENAGEM - FORNECIMENTO E m 6,3
INSTALACAO

EXECUCAO DE DRENO COM MANTA GEOTEXTIL 200 G/M2 m? 27,93

Total sem BDI
Total do BDI
Total Geral

Jodo Roberto Smania Cataneo
Eng. Civil-CREA/SC 10.721-1

Rua Rio Branco - Vila Moema - Tubardo / SC
(48) 3626-5711 / joao.cataneo@amurel.org.br
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