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Obra
RODOVIA JOÃO BATISTA WHENDAUSEN- OBRAS DE CONTENÇÃO DE 
ENCOSTAS- CONTENÇÃO 05

Item Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Valor Unit 
com BDI

Total Peso (%)

 1 MURO DE ARRIMO EM CONCRETO ARMADO COM ALVENARIA DE 
BLOCOS ESTRUTURAIS-12,00 METROS

11.138,45 100,00 %

 1.1 SERVIÇOS PRELIMINARES 615,01 5,52 %

 1.1.1  73686 SINAPI LOCACAO DA OBRA, COM USO DE EQUIPAMENTOS TOPOGRAFICOS, 
INCLUSIVE NIVELADOR

m² 27,93 17,85 22,02 615,01 5,52 %

 1.2 SERVIÇOS EM SOLO 450,34 4,04 %

 1.2.1  96522 SINAPI ESCAVAÇÃO MANUAL PARA BLOCO DE COROAMENTO OU SAPATA, SEM 
PREVISÃO DE FÔRMA. AF_06/2017

m³ 0,59 119,79 147,79 87,19 0,78 %

 1.2.2  2306090 SICRO3 Estaca broca manual D = 25 cm - confecção m 7 35,55 43,86 307,02 2,76 %

 1.2.3  98519 SINAPI REVOLVIMENTO E LIMPEZA MANUAL DE SOLO. AF_05/2018 m² 27,93 1,63 2,01 56,13 0,50 %

 1.3 SAPATAS 2.567,83 23,05 %

 1.3.1  96619 SINAPI LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM BLOCOS DE 
COROAMENTO OU SAPATAS, ESPESSURA DE 5 CM. AF_08/2017

m² 0,36 22,03 27,18 9,78 0,09 %

 1.3.2  92263 SINAPI FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA PILARES E ESTRUTURAS SIMILARES, EM 
CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E = 17 MM. AF_12/2015

m² 16,8 90,31 111,42 1.871,85 16,81 %

 1.3.3  96545 SINAPI ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-
50 DE 8 MM - MONTAGEM. AF_06/2017

KG 4,32 10,30 12,70 54,86 0,49 %

 1.3.4  96546 SINAPI ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-
50 DE 10 MM - MONTAGEM. AF_06/2017

KG 11,34 8,35 10,30 116,80 1,05 %

 1.3.5  94970 SINAPI CONCRETO FCK = 20MPA, TRAÇO 1:2,7:3 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 
1)  - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_07/2016

m³ 1,44 289,61 357,32 514,54 4,62 %

 1.4 BROCA ESTACA 305,84 2,75 %

 1.4.1  96545 SINAPI ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-
50 DE 8 MM - MONTAGEM. AF_06/2017

KG 12,24 10,30 12,70 155,44 1,40 %

 1.4.2  96543 SINAPI ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME E SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-60 
DE 5 MM - MONTAGEM. AF_06/2017

KG 4,57 12,74 15,71 71,79 0,64 %

Bancos B.D.I. Encargos Sociais
SINAPI - 08/2018 - Santa 
Catarina
SICRO3 - 05/2018 - Santa 
Catarina

23,38% Não Desonerado: 
Horista: 114,22%
Mensalista: 72,14%
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 1.4.3  94970 SINAPI CONCRETO FCK = 20MPA, TRAÇO 1:2,7:3 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 
1)  - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_07/2016

m³ 0,22 289,61 357,32 78,61 0,71 %

 1.5 VIGA ALAVANCA 1.123,02 10,08 %

 1.5.1  92266 SINAPI FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA VIGAS, EM CHAPA DE MADEIRA 
COMPENSADA PLASTIFICADA, E = 18 MM. AF_12/2015

m² 8,4 70,19 86,60 727,44 6,53 %

 1.5.2  96545 SINAPI ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-
50 DE 8 MM - MONTAGEM. AF_06/2017

KG 13,5 10,30 12,70 171,45 1,54 %

 1.5.3  96543 SINAPI ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME E SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-60 
DE 5 MM - MONTAGEM. AF_06/2017

KG 0,62 12,74 15,71 9,74 0,09 %

 1.5.4  94970 SINAPI CONCRETO FCK = 20MPA, TRAÇO 1:2,7:3 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 
1)  - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_07/2016

m³ 0,6 289,61 357,32 214,39 1,92 %

 1.6 PILAR/COLUNA 1.040,68 9,34 %

 1.6.1  92263 SINAPI FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA PILARES E ESTRUTURAS SIMILARES, EM 
CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E = 17 MM. AF_12/2015

m² 7,2 90,31 111,42 802,22 7,20 %

 1.6.2  92778 SINAPI ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE 
CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO 
UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015

KG 11,47 8,30 10,24 117,45 1,05 %

 1.6.3  92775 SINAPI ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE 
CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO 
UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015

KG 0,42 12,88 15,89 6,67 0,06 %

 1.6.4  94970 SINAPI CONCRETO FCK = 20MPA, TRAÇO 1:2,7:3 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 
1)  - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_07/2016

m³ 0,32 289,61 357,32 114,34 1,03 %

 1.7 VIGA INFERIOR/SUPERIOR 3.570,23 32,05 %

 1.7.1  92266 SINAPI FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA VIGAS, EM CHAPA DE MADEIRA 
COMPENSADA PLASTIFICADA, E = 18 MM. AF_12/2015

m² 25,2 70,19 86,60 2.182,32 19,59 %

 1.7.2  96545 SINAPI ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-
50 DE 8 MM - MONTAGEM. AF_06/2017

KG 74,88 10,30 12,70 950,97 8,54 %

 1.7.3  96543 SINAPI ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME E SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-60 
DE 5 MM - MONTAGEM. AF_06/2017

KG 0,52 12,74 15,71 8,16 0,07 %

 1.7.4  94970 SINAPI CONCRETO FCK = 20MPA, TRAÇO 1:2,7:3 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 
1)  - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_07/2016

m³ 1,2 289,61 357,32 428,78 3,85 %

 1.8 ALVENARIA DE BLOCO ESTRUTURAL 744,55 6,68 %

 1.8.1  
C30.40.10.0

2.122 

Próprio ALVENARIA ESTRUTURAL C/ BLOCOS DE CONCRETO C/ JUNTAS DE 10 
MM C/ ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA

m² 7,05 85,60 105,61 744,55 6,68 %

 1.9 DRENAGEM MURO 720,95 6,47 %
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 1.9.1  83682 SINAPI CAMADA VERTICAL DRENANTE C/ PEDRA BRITADA NUMS 1 E 2 m³ 1,36 109,46 135,05 183,66 1,65 %

 1.9.2  83671 SINAPI TUBO PVC DN 100 MM PARA DRENAGEM - FORNECIMENTO E 
INSTALACAO

m 6,3 50,59 62,41 393,18 3,53 %

 1.9.3  73881/001 SINAPI EXECUCAO DE DRENO COM MANTA GEOTEXTIL 200 G/M2 m² 27,93 4,19 5,16 144,11 1,29 %

Total Geral 11.138,45

_______________________________________________________________
João Roberto Smania Catâneo
Eng. Civil-CREA/SC 10.721-1

Total sem BDI 9.028,97
Total do BDI 2.109,48
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