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Obra
RODOVIA JOÃO BATISTA WHENDAUSEN- OBRAS DE CONTENÇÃO DE 
ENCOSTAS- CONTENÇÃO 06

Item Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Valor Unit 
com BDI

Total Peso (%)

 1 MURO DE ARRIMO EM CONCRETO ARMADO COM ALVENARIA DE 
BLOCOS ESTRUTURAIS-24,00 METROS

23.990,38 100,00 %

 1.1 SERVIÇOS PRELIMINARES 2.020,77 8,42 %

 1.1.1  73686 SINAPI LOCACAO DA OBRA, COM USO DE EQUIPAMENTOS TOPOGRAFICOS, 
INCLUSIVE NIVELADOR

m² 91,77 17,85 22,02 2.020,77 8,42 %

 1.2 SERVIÇOS EM SOLO 1.181,59 4,93 %

 1.2.1  96522 SINAPI ESCAVAÇÃO MANUAL PARA BLOCO DE COROAMENTO OU SAPATA, SEM 
PREVISÃO DE FÔRMA. AF_06/2017

m³ 0,96 119,79 147,79 141,87 0,59 %

 1.2.2  2306090 SICRO3 Estaca broca manual D = 25 cm - confecção m 19,5 35,55 43,86 855,27 3,57 %

 1.2.3  98519 SINAPI REVOLVIMENTO E LIMPEZA MANUAL DE SOLO. AF_05/2018 m² 91,77 1,63 2,01 184,45 0,77 %

 1.3 SAPATAS 5.135,67 21,41 %

 1.3.1  96619 SINAPI LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM BLOCOS DE 
COROAMENTO OU SAPATAS, ESPESSURA DE 5 CM. AF_08/2017

m² 0,72 22,03 27,18 19,56 0,08 %

 1.3.2  92263 SINAPI FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA PILARES E ESTRUTURAS SIMILARES, EM 
CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E = 17 MM. AF_12/2015

m² 33,6 90,31 111,42 3.743,71 15,61 %

 1.3.3  96545 SINAPI ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-
50 DE 8 MM - MONTAGEM. AF_06/2017

KG 8,64 10,30 12,70 109,72 0,46 %

 1.3.4  96546 SINAPI ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-
50 DE 10 MM - MONTAGEM. AF_06/2017

KG 22,68 8,35 10,30 233,60 0,97 %

 1.3.5  94970 SINAPI CONCRETO FCK = 20MPA, TRAÇO 1:2,7:3 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 
1)  - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_07/2016

m³ 2,88 289,61 357,32 1.029,08 4,29 %

 1.4 BROCA ESTACA 967,99 4,03 %

 1.4.1  96545 SINAPI ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-
50 DE 8 MM - MONTAGEM. AF_06/2017

KG 31,2 10,30 12,70 396,24 1,65 %

 1.4.2  96543 SINAPI ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME E SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-60 
DE 5 MM - MONTAGEM. AF_06/2017

KG 14,56 12,74 15,71 228,73 0,95 %

Bancos B.D.I. Encargos Sociais
SINAPI - 08/2018 - Santa 
Catarina
SICRO3 - 05/2018 - Santa 
Catarina

23,38% Não Desonerado: 
Horista: 114,22%
Mensalista: 72,14%
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 1.4.3  94970 SINAPI CONCRETO FCK = 20MPA, TRAÇO 1:2,7:3 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 
1)  - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_07/2016

m³ 0,96 289,61 357,32 343,02 1,43 %

 1.5 VIGA ALAVANCA 2.040,30 8,50 %

 1.5.1  92266 SINAPI FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA VIGAS, EM CHAPA DE MADEIRA 
COMPENSADA PLASTIFICADA, E = 18 MM. AF_12/2015

m² 16,8 70,19 86,60 1.454,88 6,06 %

 1.5.2  96545 SINAPI ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-
50 DE 8 MM - MONTAGEM. AF_06/2017

KG 10,8 10,30 12,70 137,16 0,57 %

 1.5.3  96543 SINAPI ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME E SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-60 
DE 5 MM - MONTAGEM. AF_06/2017

KG 1,24 12,74 15,71 19,48 0,08 %

 1.5.4  94970 SINAPI CONCRETO FCK = 20MPA, TRAÇO 1:2,7:3 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 
1)  - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_07/2016

m³ 1,2 289,61 357,32 428,78 1,79 %

 1.6 PILAR/COLUNA 1.914,62 7,98 %

 1.6.1  92263 SINAPI FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA PILARES E ESTRUTURAS SIMILARES, EM 
CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E = 17 MM. AF_12/2015

m² 7,2 90,31 111,42 802,22 3,34 %

 1.6.2  92778 SINAPI ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE 
CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO 
UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015

KG 49,14 8,30 10,24 503,19 2,10 %

 1.6.3  92775 SINAPI ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE 
CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO 
UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015

KG 20,8 12,88 15,89 330,51 1,38 %

 1.6.4  94970 SINAPI CONCRETO FCK = 20MPA, TRAÇO 1:2,7:3 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 
1)  - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_07/2016

m³ 0,78 289,61 357,32 278,70 1,16 %

 1.7 VIGA INFERIOR/SUPERIOR 5.791,65 24,14 %

 1.7.1  92266 SINAPI FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA VIGAS, EM CHAPA DE MADEIRA 
COMPENSADA PLASTIFICADA, E = 18 MM. AF_12/2015

m² 33,6 70,19 86,60 2.909,76 12,13 %

 1.7.2  96545 SINAPI ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-
50 DE 8 MM - MONTAGEM. AF_06/2017

KG 132,48 10,30 12,70 1.682,49 7,01 %

 1.7.3  96543 SINAPI ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME E SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-60 
DE 5 MM - MONTAGEM. AF_06/2017

KG 21,76 12,74 15,71 341,84 1,42 %

 1.7.4  94970 SINAPI CONCRETO FCK = 20MPA, TRAÇO 1:2,7:3 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 
1)  - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_07/2016

m³ 2,4 289,61 357,32 857,56 3,57 %

 1.8 ALVENARIA DE BLOCO ESTRUTURAL 3.193,64 13,31 %

 1.8.1  
C30.40.10.0

2.122 

Próprio ALVENARIA ESTRUTURAL C/ BLOCOS DE CONCRETO C/ JUNTAS DE 10 
MM C/ ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA

m² 30,24 85,60 105,61 3.193,64 13,31 %

 1.9 DRENAGEM MURO 1.744,15 7,27 %
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 1.9.1  83682 SINAPI CAMADA VERTICAL DRENANTE C/ PEDRA BRITADA NUMS 1 E 2 m³ 4,14 109,46 135,05 559,10 2,33 %

 1.9.2  83671 SINAPI TUBO PVC DN 100 MM PARA DRENAGEM - FORNECIMENTO E 
INSTALACAO

m 11,4 50,59 62,41 711,47 2,97 %

 1.9.3  73881/001 SINAPI EXECUCAO DE DRENO COM MANTA GEOTEXTIL 200 G/M2 m² 91,78 4,19 5,16 473,58 1,97 %

Total Geral 23.990,38

_______________________________________________________________
João Roberto Smania Catâneo
Eng. Civil-CREA/SC 10.721-1

Total sem BDI 19.447,25
Total do BDI 4.543,13
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