AMUREL
CNPJ: 82.998.170/0001-71

- | Obra Bancos B.D.l Encargos Sociais
RODOVIA JOAO BATISTA WHENDAUSEN- OBRAS DE CONTENGAO DE SINAPI - 08/2018 - Santa  23,38% Néao Desonerado:
ENCOSTAS- CONTENGAO 06 Catarina Horista: 114,22%

SICRO3 - 05/2018 - Santa Mensalista: 72,14%

AM UREL Catarina

Planilha Orgamentaria Sintética

Item Codigo Banco Descrigao Und Quant. Valor Unit Valor Unit Total Peso (%)
com BDI

1 MURO DE ARRIMO EM CONCRETO ARMADO COM ALVENARIA DE 23.990,38 100,00 %
BLOCOS ESTRUTURAIS-24.00 METROS

1.1 SERVICOS PRELIMINARES 2.020,77 8,42 %

1.1.1 73686 SINAPI LOCACAO DA OBRA, COM USO DE EQUIPAMENTOS TOPOGRAFICOS, m? 91,77 17,85 22,02 2.020,77 8,42 %
INCLUSIVE NIVELADOR

1.2 SERVICOS EM SOLO 1.181,59 4,93 %

1.2.1 96522 SINAPI ESCAVACAO MANUAL PARA BLOCO DE COROAMENTO OU SAPATA, SEM m? 0,96 119,79 147,79 141,87 0,59 %
PREVISAO DE FORMA. AF_06/2017

1.2.2 2306090 SICRO3 Estaca broca manual D = 25 cm - confecgéo m 19,5 35,55 43,86 855,27 3,57 %

1.2.3 98519 SINAPI REVOLVIMENTO E LIMPEZA MANUAL DE SOLO. AF_05/2018 m? 91,77 1,63 2,01 184,45 0,77 %

1.3 SAPATAS 5.135,67 21,41 %

1.3.1 96619 SINAPI LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM BLOCOS DE m? 0,72 22,03 27,18 19,56 0,08 %
COROAMENTO OU SAPATAS, ESPESSURA DE 5 CM. AF_08/2017

1.3.2 92263 SINAPI FABRICACAO DE FORMA PARA PILARES E ESTRUTURAS SIMILARES, EM m? 33,6 90,31 111,42 3.743,71 15,61 %
CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E = 17 MM. AF_12/2015

1.3.3 96545 SINAPI ARMACAO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO ACO CA- KG 8,64 10,30 12,70 109,72 0,46 %
50 DE 8 MM - MONTAGEM. AF_06/2017

1.3.4 96546 SINAPI ARMACAO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO ACO CA- KG 22,68 8,35 10,30 233,60 0,97 %
50 DE 10 MM - MONTAGEM. AF_06/2017

1.3.5 94970 SINAPI CONCRETO FCK = 20MPA, TRAGO 1:2,7:3 (CIMENTO/ AREIA MEDIA/ BRITA m? 2,88 289,61 357,32 1.029,08 4,29 %
1) - PREPARO MECANICO COM BETONEIRA 600 L. AF_07/2016

1.4 BROCA ESTACA 967,99 4,03 %

1.4.1 96545 SINAPI ARMAGAO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO ACO CA- KG 31,2 10,30 12,70 396,24 1,65 %
50 DE 8 MM - MONTAGEM. AF_06/2017

1.4.2 96543 SINAPI ARMAGAO DE BLOCO, VIGA BALDRAME E SAPATA UTILIZANDO ACO CA-60 KG 14,56 12,74 15,71 228,73 0,95 %

DE 5 MM - MONTAGEM. AF_06/2017

Rua Rio Branco - Vila Moema - Tubardo / SC
(48) 3626-5711 / joao.cataneo@amurel.org.br
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CONCRETO FCK = 20MPA, TRAGO 1:2,7:3 (CIMENTO/ AREIA MEDIA/ BRITA
1) - PREPARO MECANICO COM BETONEIRA 600 L. AF_07/2016

VIGA ALAVANCA

FABRICAGAO DE FORMA PARA VIGAS, EM CHAPA DE MADEIRA
COMPENSADA PLASTIFICADA, E = 18 MM. AF_12/2015

ARMAGCAO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO ACO CA-
50 DE 8 MM - MONTAGEM. AF_06/2017

ARMAGAO DE BLOCO, VIGA BALDRAME E SAPATA UTILIZANDO AGO CA-60
DE 5 MM - MONTAGEM. AF_06/2017

CONCRETO FCK = 20MPA, TRAGO 1:2,7:3 (CIMENTO/ AREIA MEDIA/ BRITA
1) - PREPARO MECANICO COM BETONEIRA 600 L. AF_07/2016

PILAR/COLUNA

FABRICAGAO DE FORMA PARA PILARES E ESTRUTURAS SIMILARES, EM
CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E = 17 MM. AF_12/2015

ARMAGAO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE
CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAGAO TERREA OU SOBRADO
UTILIZANDO ACO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015

ARMAGAO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE
CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAGAO TERREA OU SOBRADO
UTILIZANDO ACO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015

CONCRETO FCK = 20MPA, TRAGO 1:2,7:3 (CIMENTO/ AREIA MEDIA/ BRITA
1) - PREPARO MECANICO COM BETONEIRA 600 L. AF_07/2016

VIGA INFERIOR/SUPERIOR

FABRICAGAO DE FORMA PARA VIGAS, EM CHAPA DE MADEIRA
COMPENSADA PLASTIFICADA, E = 18 MM. AF_12/2015

ARMAGAO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AGO CA-
50 DE 8 MM - MONTAGEM. AF_06/2017

ARMAGAO DE BLOCO, VIGA BALDRAME E SAPATA UTILIZANDO AGO CA-60
DE 5 MM - MONTAGEM. AF_06/2017

CONCRETO FCK = 20MPA, TRAGO 1:2,7:3 (CIMENTO/ AREIA MEDIA/ BRITA
1) - PREPARO MECANICO COM BETONEIRA 600 L. AF_07/2016
ALVENARIA DE BLOCO ESTRUTURAL

ALVENARIA ESTRUTURAL C/ BLOCOS DE CONCRETO C/ JUNTAS DE 10
MM C/ ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA

DRENAGEM MURO

Rua Rio Branco - Vila Moema - Tubardo / SC
(48) 3626-5711 / joao.cataneo@amurel.org.br
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CAMADA VERTICAL DRENANTE C/ PEDRA BRITADA NUMS 1 E 2 m? 4,14
TUBO PVC DN 100 MM PARA DRENAGEM - FORNECIMENTO E m 11,4
INSTALACAO

EXECUCAO DE DRENO COM MANTA GEOTEXTIL 200 G/M2 m? 91,78

Total sem BDI
Total do BDI
Total Geral

Jodo Roberto Smania Cataneo
Eng. Civil-CREA/SC 10.721-1

Rua Rio Branco - Vila Moema - Tubardo / SC
(48) 3626-5711 / joao.cataneo@amurel.org.br
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559,10 2,33 %
711,47 2,97 %
473,58 1,97 %
19.447,25

4.543,13

23.990,38



