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1+0,000 0,00 4,25 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2+0,000 20,00 4,45 0,01 87,01 0,08 87,01 0,08 86,92
3+0,000 20,00 4,54 0,00 89,89 0,07 176,90 0,16 176,75
4+0,000 20,00 4,03 0,01 85,75 0,07 262,65 0,23 262,43
5+0,000 20,00 2,98 0,04 70,12 0,51 332,77 0,74 332,03
6+0,000 20,00 2,59 0,07 55,68 1,13 388,45 1,86 386,58
7+0,000 20,00 1,98 0,13 45,65 1,93 434,10 3,80 430,30
8+0,000 20,00 2,49 0,10 44,68 2,27 478,78 6,07 472,71
9+0,000 20,00 3,16 0,04 56,52 1,37 535,30 7,44 527,86
10+0,000 20,00 2,27 0,06 54,34 1,00 589,64 8,44 581,20
11+0,000 20,00 2,08 0,11 43,51 1,77 633,15 10,21 622,94
12+0,000 20,00 3,12 0,05 51,94 1,64 685,08 11,84 673,24
13+0,000 20,00 3,65 0,00 67,71 0,54 752,79 12,38 740,41
14+0,000 20,00 4,03 0,00 76,86 0,05 829,65 12,43 817,22
15+0,000 20,00 4,52 0,00 85,51 0,03 915,17 12,46 902,71
16+0,000 20,00 3,97 0,00 84,89 0,06 1.000,06 12,52 987,54
17+0,000 20,00 4,44 0,00 84,14 0,08 1.084,19 12,59 1.071,60
18+0,000 20,00 4,26 0,01 87,07 0,15 1.171,27 12,75 1.158,52
19+0,000 20,00 4,54 0,00 88,00 0,12 1.259,27 12,86 1.246,40
20+0,000 20,00 5,32 0,00 98,59 0,00 1.357,85 12,86 1.344,99
21+0,000 20,00 6,12 0,00 114,40 0,00 1.472,25 12,86 1.459,38
22+0,000 20,00 6,39 0,00 125,02 0,00 1.597,27 12,86 1.584,40
23+0,000 20,00 6,46 0,00 128,49 0,00 1.725,76 12,86 1.712,90
23+4,188 4,19 6,44 0,00 27,01 0,00 1.752,77 12,86 1.739,91
24+0,000 15,81 6,34 0,00 101,03 0,00 1.853,80 12,86 1.840,93

24+13,733 13,73 6,27 0,00 86,62 0,00 1.940,42 12,86 1.927,55
25+0,000 6,27 6,31 0,00 39,42 0,00 1.979,84 12,86 1.966,98
26+0,000 20,00 6,36 0,00 126,70 0,00 2.106,54 12,86 2.093,67
26+3,278 3,28 6,36 0,00 20,84 0,00 2.127,38 12,86 2.114,52
27+0,000 16,72 6,29 0,00 105,77 0,00 2.233,16 12,86 2.220,29
28+0,000 20,00 6,20 0,00 124,89 0,00 2.358,04 12,86 2.345,18
29+0,000 20,00 6,14 0,00 123,41 0,00 2.481,45 12,86 2.468,59
30+0,000 20,00 6,20 0,00 123,39 0,00 2.604,85 12,86 2.591,98
31+0,000 20,00 6,33 0,00 125,26 0,00 2.730,11 12,86 2.717,24
32+0,000 20,00 6,74 0,00 130,72 0,00 2.860,83 12,86 2.847,96
33+0,000 20,00 7,33 0,00 140,75 0,00 3.001,57 12,86 2.988,71
34+0,000 20,00 6,80 0,00 141,34 0,00 3.142,92 12,86 3.130,05
35+0,000 20,00 6,65 0,00 134,48 0,00 3.277,40 12,86 3.264,53
36+0,000 20,00 6,93 0,00 135,73 0,00 3.413,12 12,86 3.400,26
37+0,000 20,00 6,92 0,00 138,43 0,00 3.551,56 12,86 3.538,69
38+0,000 20,00 7,45 0,00 143,69 0,00 3.695,24 12,86 3.682,38
39+0,000 20,00 7,71 0,00 151,64 0,00 3.846,89 12,86 3.834,02
40+0,000 20,00 7,74 0,00 154,53 0,00 4.001,41 12,86 3.988,55
41+0,000 20,00 7,95 0,00 156,89 0,00 4.158,30 12,86 4.145,44
42+0,000 20,00 6,26 0,00 142,07 0,00 4.300,37 12,86 4.287,51
43+0,000 20,00 5,17 0,00 114,28 0,00 4.414,65 12,86 4.401,79
44+0,000 20,00 3,75 0,00 89,24 0,00 4.503,90 12,86 4.491,03
45+0,000 20,00 3,26 0,00 70,14 0,00 4.574,04 12,86 4.561,18
46+0,000 20,00 3,05 0,00 63,10 0,00 4.637,14 12,86 4.624,27
47+0,000 20,00 2,54 0,00 55,90 0,00 4.693,04 12,86 4.680,17
48+0,000 20,00 1,94 0,01 44,82 0,10 4.737,86 12,97 4.724,90
49+0,000 20,00 1,69 0,00 36,34 0,10 4.774,20 13,07 4.761,13
50+0,000 20,00 0,88 0,10 25,74 1,02 4.799,94 14,09 4.785,86
51+0,000 20,00 0,46 0,91 13,45 10,09 4.813,40 24,18 4.789,22
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52+0,000 20,00 0,16 1,70 6,22 26,09 4.819,62 50,27 4.769,35
53+0,000 20,00 0,10 1,82 2,59 35,25 4.822,21 85,51 4.736,69
54+0,000 20,00 0,29 1,66 3,86 34,86 4.826,07 120,37 4.705,70
55+0,000 20,00 0,31 1,87 5,92 35,31 4.831,99 155,68 4.676,31
56+0,000 20,00 0,38 1,37 6,91 32,37 4.838,90 188,04 4.650,85
57+0,000 20,00 0,73 0,57 11,15 19,36 4.850,04 207,40 4.642,64
58+0,000 20,00 0,64 0,55 13,66 11,13 4.863,70 218,53 4.645,18
59+0,000 20,00 0,41 0,77 10,51 13,19 4.874,21 231,71 4.642,50
60+0,000 20,00 0,23 0,92 6,47 16,91 4.880,69 248,63 4.632,06
61+0,000 20,00 0,14 0,81 3,70 17,26 4.884,39 265,88 4.618,50
62+0,000 20,00 0,59 0,23 7,31 10,40 4.891,70 276,28 4.615,41
63+0,000 20,00 1,46 0,07 20,51 3,01 4.912,21 279,30 4.632,91
64+0,000 20,00 2,26 0,06 37,14 1,32 4.949,35 280,62 4.668,73
65+0,000 20,00 1,05 0,36 33,02 4,22 4.982,37 284,84 4.697,53
66+0,000 20,00 0,85 0,49 18,95 8,49 5.001,32 293,32 4.707,99
67+0,000 20,00 1,43 0,18 22,81 6,68 5.024,13 300,00 4.724,13
68+0,000 20,00 1,55 0,12 29,79 2,99 5.053,92 302,99 4.750,93
69+0,000 20,00 1,66 0,11 32,03 2,33 5.085,95 305,32 4.780,63
70+0,000 20,00 1,57 0,16 32,24 2,68 5.118,18 307,99 4.810,19
71+0,000 20,00 1,72 0,08 32,89 2,40 5.151,08 310,39 4.840,69
72+0,000 20,00 2,18 0,03 38,99 1,13 5.190,06 311,52 4.878,54
73+0,000 20,00 2,23 0,05 44,03 0,82 5.234,09 312,35 4.921,74
74+0,000 20,00 2,61 0,07 48,31 1,18 5.282,40 313,53 4.968,87
75+0,000 20,00 3,37 0,06 59,80 1,27 5.342,20 314,80 5.027,40
76+0,000 20,00 3,58 0,05 69,57 1,08 5.411,76 315,88 5.095,88
77+0,000 20,00 3,77 0,01 73,50 0,60 5.485,26 316,48 5.168,79
78+0,000 20,00 2,85 0,07 66,15 0,82 5.551,42 317,30 5.234,11
79+0,000 20,00 2,70 0,05 55,51 1,20 5.606,92 318,50 5.288,42
80+0,000 20,00 4,43 0,00 71,37 0,51 5.678,30 319,01 5.359,29
81+0,000 20,00 4,54 0,00 89,76 0,00 5.768,05 319,01 5.449,04
82+0,000 20,00 3,97 0,00 85,12 0,00 5.853,18 319,01 5.534,17
83+0,000 20,00 3,47 0,00 74,40 0,00 5.927,58 319,01 5.608,57
84+0,000 20,00 3,19 0,02 66,63 0,18 5.994,20 319,19 5.675,02
85+0,000 20,00 3,14 0,02 63,36 0,40 6.057,57 319,59 5.737,98
86+0,000 20,00 3,26 0,00 64,02 0,22 6.121,58 319,81 5.801,77
87+0,000 20,00 2,71 0,03 59,69 0,27 6.181,28 320,08 5.861,19
88+0,000 20,00 2,15 0,11 48,57 1,35 6.229,85 321,44 5.908,41
89+0,000 20,00 3,08 0,03 52,28 1,34 6.282,13 322,77 5.959,36
90+0,000 20,00 3,41 0,06 64,94 0,88 6.347,07 323,65 6.023,42

90+13,361 13,36 3,24 0,08 44,42 0,95 6.391,50 324,60 6.066,90
91+0,000 6,64 3,01 0,10 20,75 0,61 6.412,24 325,20 6.087,04
91+1,370 1,37 2,97 0,11 4,09 0,14 6.416,34 325,35 6.090,99
91+9,379 8,01 3,19 0,07 24,66 0,71 6.441,00 326,06 6.114,94
92+0,000 10,62 4,17 0,00 39,09 0,38 6.480,09 326,44 6.153,65
93+0,000 20,00 4,02 0,02 81,92 0,18 6.562,01 326,61 6.235,40
94+0,000 20,00 3,69 0,08 77,08 0,94 6.639,09 327,55 6.311,54
95+0,000 20,00 4,66 0,02 83,47 1,00 6.722,57 328,55 6.394,02

95+18,328 18,33 3,32 0,56 73,17 5,38 6.795,74 333,94 6.461,81
96+0,000 1,67 2,34 0,88 4,73 1,21 6.800,47 335,15 6.465,33
97+0,000 20,00 0,00 3,48 23,37 43,60 6.823,85 378,74 6.445,10
98+0,000 20,00 0,02 4,89 0,22 83,70 6.824,07 462,44 6.361,63
98+3,423 3,42 0,00 5,42 0,04 17,65 6.824,10 480,09 6.344,02
99+0,000 16,58 0,00 8,01 0,00 111,26 6.824,10 591,35 6.232,75

100+0,000 20,00 0,00 7,37 0,00 153,76 6.824,10 745,11 6.079,00
100+8,518 8,52 0,00 7,24 0,00 62,20 6.824,10 807,30 6.016,80
101+0,000 11,48 0,00 5,54 0,00 73,32 6.824,10 880,62 5.943,48
102+0,000 20,00 0,02 2,58 0,25 81,11 6.824,35 961,74 5.862,62
103+0,000 20,00 0,91 0,86 9,34 34,39 6.833,69 996,13 5.837,57
104+0,000 20,00 3,46 0,00 43,66 8,63 6.877,36 1.004,76 5.872,60
105+0,000 20,00 4,95 0,00 84,07 0,00 6.961,42 1.004,76 5.956,67
106+0,000 20,00 3,18 0,16 81,27 1,59 7.042,69 1.006,35 6.036,35
107+0,000 20,00 1,91 1,23 50,84 13,92 7.093,53 1.020,26 6.073,27
108+0,000 20,00 0,30 1,75 22,04 29,84 7.115,57 1.050,11 6.065,46
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108+10,997 11,00 0,01 2,02 1,69 20,74 7.117,26 1.070,84 6.046,42
109+0,000 9,00 0,00 4,78 0,05 30,60 7.117,31 1.101,45 6.015,86
110+0,000 20,00 0,07 3,35 0,70 81,31 7.118,00 1.182,76 5.935,24
111+0,000 20,00 0,60 0,95 6,71 42,99 7.124,72 1.225,75 5.898,97
112+0,000 20,00 2,49 0,38 30,97 13,25 7.155,68 1.239,00 5.916,68
112+1,983 1,98 2,38 0,33 4,83 0,70 7.160,51 1.239,70 5.920,82
113+0,000 18,02 1,72 0,05 36,90 3,39 7.197,41 1.243,09 5.954,32
114+0,000 20,00 2,83 0,06 45,50 1,12 7.242,91 1.244,21 5.998,70
115+0,000 20,00 4,39 0,00 72,21 0,63 7.315,13 1.244,84 6.070,29
115+12,969 12,97 4,11 0,00 55,10 0,00 7.370,23 1.244,84 6.125,39
116+0,000 7,03 3,23 0,03 25,81 0,11 7.396,04 1.244,95 6.151,09
117+0,000 20,00 3,39 0,12 66,23 1,55 7.462,27 1.246,50 6.215,77
118+0,000 20,00 1,98 0,41 53,71 5,36 7.515,98 1.251,86 6.264,12
119+0,000 20,00 0,90 1,69 28,75 21,04 7.544,73 1.272,90 6.271,83
120+0,000 20,00 1,62 2,10 25,20 37,93 7.569,93 1.310,83 6.259,10
121+0,000 20,00 0,06 3,83 16,87 59,27 7.586,80 1.370,10 6.216,69
121+15,059 15,06 0,31 5,88 2,78 73,10 7.589,58 1.443,21 6.146,37
122+0,000 4,94 0,42 6,75 1,79 31,22 7.591,37 1.474,43 6.116,94
123+0,000 20,00 0,61 8,06 10,30 148,09 7.601,67 1.622,52 5.979,15
124+0,000 20,00 0,81 7,01 14,28 150,71 7.615,95 1.773,23 5.842,72
124+2,416 2,42 0,83 6,79 1,98 16,68 7.617,93 1.789,91 5.828,02
125+0,000 17,58 0,54 8,58 12,04 135,14 7.629,97 1.925,04 5.704,93
126+0,000 20,00 0,00 5,46 5,45 140,37 7.635,42 2.065,41 5.570,01
126+9,773 9,77 0,05 4,16 0,26 46,98 7.635,68 2.112,39 5.523,30
127+0,000 10,23 0,00 4,31 0,28 43,31 7.635,96 2.155,69 5.480,27
128+0,000 20,00 0,08 2,82 0,77 71,32 7.636,73 2.227,01 5.409,71
129+0,000 20,00 0,36 2,01 4,41 48,30 7.641,14 2.275,32 5.365,83
130+0,000 20,00 0,48 1,58 8,45 35,89 7.649,60 2.311,21 5.338,39
131+0,000 20,00 0,68 1,46 11,65 30,39 7.661,24 2.341,60 5.319,64
132+0,000 20,00 0,47 0,84 11,52 23,00 7.672,76 2.364,60 5.308,16
133+0,000 20,00 0,44 0,60 9,11 14,44 7.681,88 2.379,04 5.302,84
134+0,000 20,00 1,09 0,38 15,38 9,87 7.697,26 2.388,91 5.308,34
135+0,000 20,00 1,98 0,07 30,78 4,57 7.728,04 2.393,49 5.334,55
136+0,000 20,00 2,16 0,01 41,39 0,84 7.769,43 2.394,33 5.375,10
137+0,000 20,00 2,16 0,00 43,11 0,10 7.812,54 2.394,43 5.418,11
138+0,000 20,00 3,61 0,00 57,70 0,00 7.870,24 2.394,43 5.475,81
139+0,000 20,00 4,92 0,00 85,35 0,00 7.955,59 2.394,43 5.561,16
140+0,000 20,00 5,81 0,00 107,33 0,00 8.062,92 2.394,43 5.668,50
141+0,000 20,00 6,39 0,00 122,04 0,00 8.184,96 2.394,43 5.790,54
142+0,000 20,00 6,30 0,00 126,86 0,00 8.311,83 2.394,43 5.917,40
143+0,000 20,00 6,26 0,00 125,55 0,00 8.437,38 2.394,43 6.042,95
144+0,000 20,00 7,13 0,00 133,87 0,00 8.571,24 2.394,43 6.176,82
145+0,000 20,00 5,95 0,00 130,73 0,00 8.701,97 2.394,43 6.307,54
146+0,000 20,00 4,65 0,00 105,99 0,00 8.807,96 2.394,43 6.413,53
147+0,000 20,00 4,22 0,00 88,69 0,00 8.896,65 2.394,43 6.502,22
148+0,000 20,00 3,27 0,00 74,82 0,00 8.971,47 2.394,43 6.577,04
149+0,000 20,00 2,32 0,01 55,86 0,12 9.027,33 2.394,55 6.632,78
150+0,000 20,00 1,78 0,06 40,96 0,67 9.068,28 2.395,22 6.673,07
151+0,000 20,00 0,90 0,19 26,80 2,41 9.095,08 2.397,62 6.697,46
152+0,000 20,00 0,52 0,41 14,20 5,98 9.109,28 2.403,61 6.705,67
153+0,000 20,00 0,07 0,75 5,84 11,61 9.115,11 2.415,22 6.699,90
154+0,000 20,00 0,00 1,78 0,68 25,24 9.115,79 2.440,46 6.675,33
155+0,000 20,00 0,00 2,27 0,00 40,50 9.115,79 2.480,96 6.634,84
156+0,000 20,00 0,00 2,51 0,00 47,82 9.115,79 2.528,78 6.587,01
157+0,000 20,00 0,00 2,34 0,00 48,49 9.115,79 2.577,26 6.538,53
158+0,000 20,00 0,02 1,90 0,19 42,44 9.115,98 2.619,71 6.496,27
159+0,000 20,00 0,16 1,51 1,75 34,10 9.117,73 2.653,80 6.463,92
160+0,000 20,00 0,01 2,55 1,62 40,60 9.119,35 2.694,40 6.424,94
161+0,000 20,00 0,00 3,69 0,06 62,40 9.119,41 2.756,80 6.362,60
162+0,000 20,00 0,00 4,56 0,00 82,44 9.119,41 2.839,24 6.280,17
163+0,000 20,00 0,00 3,95 0,00 85,13 9.119,41 2.924,37 6.195,04
164+0,000 20,00 0,00 3,54 0,00 74,90 9.119,41 2.999,27 6.120,14
165+0,000 20,00 0,02 2,54 0,22 60,77 9.119,63 3.060,04 6.059,60
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166+0,000 20,00 0,00 1,61 0,23 41,49 9.119,86 3.101,53 6.018,33
167+0,000 20,00 0,04 0,98 0,39 25,87 9.120,25 3.127,40 5.992,85
168+0,000 20,00 0,10 0,72 1,35 17,03 9.121,60 3.144,43 5.977,18
168+14,233 14,23 0,25 0,75 2,43 10,51 9.124,04 3.154,94 5.969,10
168+17,448 3,22 0,28 0,76 0,85 2,44 9.124,89 3.157,37 5.967,51
169+0,000 2,55 0,32 0,77 0,77 1,95 9.125,66 3.159,33 5.966,33
169+0,664 0,66 0,33 0,77 0,21 0,51 9.125,87 3.159,84 5.966,03
170+0,000 19,34 0,58 0,74 8,75 14,57 9.134,62 3.174,42 5.960,20
171+0,000 20,00 0,86 0,27 14,37 10,06 9.148,98 3.184,48 5.964,50
172+0,000 20,00 1,88 0,03 27,34 3,05 9.176,32 3.187,53 5.988,79
173+0,000 20,00 3,57 0,00 54,42 0,34 9.230,74 3.187,87 6.042,87
174+0,000 20,00 5,55 0,00 91,12 0,00 9.321,86 3.187,87 6.133,99
175+0,000 20,00 5,17 0,00 107,17 0,00 9.429,03 3.187,87 6.241,17
176+0,000 20,00 4,71 0,00 98,83 0,00 9.527,87 3.187,87 6.340,00
177+0,000 20,00 4,18 0,00 88,91 0,00 9.616,78 3.187,87 6.428,91
178+0,000 20,00 3,55 0,00 77,29 0,00 9.694,07 3.187,87 6.506,20
179+0,000 20,00 3,43 0,00 69,85 0,00 9.763,92 3.187,87 6.576,05
180+0,000 20,00 3,81 0,00 72,45 0,00 9.836,37 3.187,87 6.648,50
181+0,000 20,00 4,48 0,00 82,86 0,00 9.919,23 3.187,87 6.731,36
182+0,000 20,00 3,98 0,00 84,56 0,00 10.003,79 3.187,87 6.815,92
183+0,000 20,00 3,93 0,00 79,07 0,00 10.082,85 3.187,87 6.894,99
184+0,000 20,00 4,18 0,00 81,02 0,00 10.163,88 3.187,87 6.976,01
185+0,000 20,00 3,62 0,00 77,94 0,00 10.241,82 3.187,87 7.053,95
186+0,000 20,00 2,76 0,00 63,81 0,00 10.305,63 3.187,87 7.117,77
187+0,000 20,00 1,72 0,02 44,87 0,19 10.350,50 3.188,05 7.162,45
188+0,000 20,00 0,80 0,16 25,24 1,80 10.375,74 3.189,85 7.185,89
189+0,000 20,00 0,60 0,66 14,00 8,22 10.389,74 3.198,07 7.191,67
190+0,000 20,00 0,70 1,08 13,02 17,39 10.402,76 3.215,46 7.187,30
191+0,000 20,00 0,67 0,99 13,72 20,64 10.416,48 3.236,09 7.180,39
192+0,000 20,00 0,50 0,75 11,72 17,31 10.428,20 3.253,40 7.174,79
193+0,000 20,00 0,45 0,85 9,48 16,00 10.437,68 3.269,41 7.168,27
194+0,000 20,00 0,50 1,07 9,48 19,25 10.447,16 3.288,65 7.158,51
195+0,000 20,00 0,63 0,98 11,35 20,47 10.458,51 3.309,12 7.149,39
196+0,000 20,00 0,56 1,77 11,89 27,50 10.470,39 3.336,62 7.133,77
197+0,000 20,00 0,00 3,06 5,56 48,30 10.475,95 3.384,92 7.091,03
198+0,000 20,00 0,00 4,88 0,00 79,35 10.475,95 3.464,27 7.011,68
199+0,000 20,00 0,00 5,06 0,00 99,39 10.475,95 3.563,66 6.912,29
200+0,000 20,00 0,00 4,28 0,00 93,40 10.475,95 3.657,06 6.818,89
201+0,000 20,00 0,00 3,53 0,05 78,05 10.476,00 3.735,11 6.740,89
202+0,000 20,00 0,00 3,46 0,05 69,89 10.476,05 3.805,00 6.671,05
203+0,000 20,00 0,02 1,74 0,15 52,01 10.476,20 3.857,02 6.619,19
204+0,000 20,00 0,14 1,26 1,51 30,00 10.477,71 3.887,02 6.590,69
205+0,000 20,00 0,33 1,39 4,65 26,55 10.482,36 3.913,57 6.568,79
206+0,000 20,00 0,06 1,36 3,89 27,48 10.486,25 3.941,05 6.545,20
207+0,000 20,00 0,00 1,73 0,59 30,85 10.486,84 3.971,91 6.514,93
208+0,000 20,00 0,31 0,98 3,11 27,11 10.489,94 3.999,02 6.490,92
209+0,000 20,00 1,52 0,32 18,31 13,06 10.508,25 4.012,08 6.496,17
210+0,000 20,00 1,38 0,18 29,03 5,05 10.537,28 4.017,13 6.520,16
211+0,000 20,00 1,95 0,04 33,29 2,19 10.570,57 4.019,31 6.551,26
212+0,000 20,00 2,40 0,03 43,48 0,64 10.614,05 4.019,95 6.594,09
213+0,000 20,00 2,65 0,08 50,50 1,04 10.664,55 4.021,00 6.643,56
214+0,000 20,00 1,04 1,34 36,84 14,20 10.701,39 4.035,20 6.666,20
215+0,000 20,00 0,00 3,75 10,36 50,86 10.711,76 4.086,06 6.625,70
216+0,000 20,00 0,00 6,75 0,00 104,95 10.711,76 4.191,01 6.520,75
216+2,946 2,95 0,00 6,76 0,00 19,90 10.711,76 4.210,91 6.500,85
216+15,780 12,83 0,00 6,80 0,00 86,99 10.711,76 4.297,90 6.413,85
217+0,000 4,22 0,00 6,80 0,00 28,70 10.711,76 4.326,60 6.385,15
217+8,614 8,61 0,00 4,60 0,00 49,10 10.711,76 4.375,71 6.336,05
217+14,095 5,48 0,03 1,95 0,09 17,94 10.711,85 4.393,65 6.318,19
218+0,000 5,91 1,30 0,12 3,93 6,11 10.715,78 4.399,77 6.316,01
219+0,000 20,00 7,14 0,00 84,40 1,21 10.800,18 4.400,98 6.399,20
220+0,000 20,00 0,08 0,97 72,23 9,65 10.872,41 4.410,63 6.461,78
221+0,000 20,00 0,00 5,73 0,82 66,96 10.873,24 4.477,59 6.395,64
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222+0,000 20,00 0,00 5,39 0,00 111,24 10.873,24 4.588,84 6.284,40
223+0,000 20,00 0,00 4,63 0,00 100,26 10.873,24 4.689,10 6.184,14
224+0,000 20,00 0,00 4,58 0,00 92,13 10.873,24 4.781,23 6.092,01
225+0,000 20,00 0,00 4,08 0,00 86,58 10.873,24 4.867,81 6.005,43
226+0,000 20,00 0,00 2,49 0,00 65,66 10.873,24 4.933,47 5.939,77
227+0,000 20,00 0,05 1,52 0,54 40,07 10.873,78 4.973,54 5.900,24
228+0,000 20,00 0,10 1,33 1,53 28,45 10.875,31 5.001,99 5.873,32
229+0,000 20,00 0,07 0,95 1,66 22,73 10.876,97 5.024,73 5.852,25
230+0,000 20,00 1,94 0,61 20,07 15,53 10.897,04 5.040,26 5.856,78
231+0,000 20,00 2,62 0,95 45,65 15,52 10.942,69 5.055,78 5.886,91
232+0,000 20,00 0,59 0,86 32,14 18,05 10.974,83 5.073,83 5.901,00
233+0,000 20,00 0,81 0,18 13,98 10,34 10.988,81 5.084,17 5.904,64
234+0,000 20,00 2,53 0,08 33,36 2,56 11.022,17 5.086,73 5.935,44
235+0,000 20,00 3,80 0,00 63,32 0,81 11.085,49 5.087,54 5.997,95
236+0,000 20,00 2,59 0,00 63,96 0,05 11.149,45 5.087,59 6.061,86
237+0,000 20,00 2,21 0,03 47,98 0,39 11.197,43 5.087,98 6.109,45
238+0,000 20,00 4,30 0,00 65,03 0,34 11.262,46 5.088,31 6.174,14
239+0,000 20,00 7,46 0,00 117,56 0,00 11.380,02 5.088,31 6.291,71
240+0,000 20,00 9,52 0,00 169,82 0,00 11.549,84 5.088,31 6.461,53
240+1,735 1,74 9,70 0,00 16,67 0,00 11.566,52 5.088,31 6.478,20
241+0,000 18,27 9,92 0,00 179,11 0,00 11.745,63 5.088,31 6.657,31
242+0,000 20,00 8,95 0,00 188,69 0,00 11.934,32 5.088,31 6.846,00
243+0,000 20,00 6,60 0,00 155,57 0,00 12.089,88 5.088,31 7.001,57
244+0,000 20,00 4,76 0,00 113,61 0,00 12.203,49 5.088,31 7.115,18
245+0,000 20,00 3,77 0,00 85,26 0,00 12.288,75 5.088,31 7.200,44
246+0,000 20,00 4,26 0,00 80,24 0,02 12.368,99 5.088,34 7.280,66
247+0,000 20,00 3,77 0,03 80,20 0,33 12.449,20 5.088,67 7.360,53
248+0,000 20,00 3,40 0,06 71,61 0,87 12.520,81 5.089,54 7.431,27
249+0,000 20,00 3,15 0,08 65,46 1,31 12.586,27 5.090,85 7.495,42
250+0,000 20,00 1,16 0,13 43,14 2,08 12.629,41 5.092,93 7.536,48
251+0,000 20,00 0,20 0,64 13,66 7,74 12.643,07 5.100,67 7.542,39
252+0,000 20,00 0,11 0,94 3,09 15,81 12.646,15 5.116,49 7.529,66
253+0,000 20,00 0,02 2,58 1,25 35,24 12.647,40 5.151,72 7.495,68
254+0,000 20,00 0,00 3,65 0,17 62,31 12.647,57 5.214,04 7.433,54
255+0,000 20,00 0,00 4,11 0,00 77,53 12.647,57 5.291,57 7.356,00
256+0,000 20,00 0,00 4,28 0,00 83,87 12.647,57 5.375,44 7.272,13
257+0,000 20,00 0,00 4,35 0,00 86,34 12.647,57 5.461,78 7.185,80
258+0,000 20,00 0,00 5,03 0,00 93,80 12.647,57 5.555,58 7.091,99
259+0,000 20,00 0,00 5,63 0,00 106,56 12.647,57 5.662,14 6.985,43
260+0,000 20,00 0,00 4,71 0,00 103,39 12.647,57 5.765,53 6.882,04
261+0,000 20,00 0,00 4,31 0,00 90,20 12.647,57 5.855,73 6.791,84
262+0,000 20,00 0,00 4,17 0,02 84,78 12.647,60 5.940,51 6.707,09
262+9,375 9,38 0,02 3,96 0,13 38,12 12.647,73 5.978,63 6.669,10
263+0,000 10,63 0,00 3,50 0,14 39,68 12.647,86 6.018,31 6.629,56
264+0,000 20,00 0,00 3,45 0,01 69,51 12.647,88 6.087,81 6.560,06
265+0,000 20,00 0,02 3,35 0,18 67,95 12.648,05 6.155,77 6.492,29
266+0,000 20,00 0,19 3,09 2,06 64,40 12.650,11 6.220,17 6.429,94
267+0,000 20,00 0,07 3,03 2,58 61,25 12.652,69 6.281,42 6.371,27
268+0,000 20,00 0,30 3,11 3,73 61,47 12.656,43 6.342,89 6.313,54
269+0,000 20,00 1,30 2,03 16,06 51,39 12.672,48 6.394,28 6.278,20
270+0,000 20,00 2,00 0,57 33,06 26,00 12.705,54 6.420,28 6.285,26
271+0,000 20,00 2,66 1,15 46,62 17,23 12.752,16 6.437,51 6.314,65
272+0,000 20,00 2,38 1,06 50,43 22,07 12.802,58 6.459,58 6.343,00
273+0,000 20,00 2,33 0,87 47,13 19,27 12.849,72 6.478,85 6.370,86
274+0,000 20,00 3,15 0,82 54,82 16,94 12.904,54 6.495,80 6.408,74
275+0,000 20,00 3,11 0,81 62,60 16,36 12.967,14 6.512,15 6.454,99
276+0,000 20,00 2,52 0,95 56,26 17,57 13.023,41 6.529,72 6.493,69
277+0,000 20,00 1,97 2,00 44,90 29,43 13.068,31 6.559,15 6.509,16
278+0,000 20,00 1,05 3,27 30,19 52,65 13.098,50 6.611,79 6.486,71
279+0,000 20,00 0,06 4,61 11,13 78,80 13.109,63 6.690,59 6.419,04
280+0,000 20,00 0,00 5,84 0,66 104,54 13.110,29 6.795,13 6.315,16
281+0,000 20,00 0,00 6,31 0,01 121,55 13.110,30 6.916,68 6.193,62
282+0,000 20,00 0,00 6,57 0,00 128,82 13.110,30 7.045,50 6.064,80
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283+0,000 20,00 0,00 7,45 0,00 140,16 13.110,30 7.185,65 5.924,65
284+0,000 20,00 0,00 7,70 0,00 151,50 13.110,30 7.337,16 5.773,14
285+0,000 20,00 0,00 4,19 0,00 118,94 13.110,30 7.456,10 5.654,20
286+0,000 20,00 0,00 4,32 0,00 85,10 13.110,30 7.541,20 5.569,10
286+4,981 4,98 0,00 4,55 0,00 22,09 13.110,30 7.563,29 5.547,01
287+0,000 15,02 0,00 4,77 0,00 69,94 13.110,30 7.633,23 5.477,07
288+0,000 20,00 0,00 3,88 0,00 86,50 13.110,30 7.719,73 5.390,57
289+0,000 20,00 0,00 3,25 0,00 71,34 13.110,30 7.791,07 5.319,23
289+7,184 7,18 0,00 2,92 0,00 22,16 13.110,30 7.813,23 5.297,07
290+0,000 12,82 0,00 3,32 0,00 39,97 13.110,30 7.853,20 5.257,10
291+0,000 20,00 0,00 4,09 0,00 74,10 13.110,30 7.927,30 5.183,00
292+0,000 20,00 0,00 5,80 0,00 98,92 13.110,30 8.026,22 5.084,08
292+9,386 9,39 0,00 6,50 0,00 57,72 13.110,30 8.083,95 5.026,35
293+0,000 10,61 0,00 7,08 0,00 72,07 13.110,30 8.156,02 4.954,28
294+0,000 20,00 0,00 8,39 0,00 154,76 13.110,30 8.310,78 4.799,52
295+0,000 20,00 0,00 9,34 0,00 177,38 13.110,30 8.488,16 4.622,14
296+0,000 20,00 0,00 9,90 0,00 192,49 13.110,30 8.680,65 4.429,65
297+0,000 20,00 0,00 10,03 0,00 199,33 13.110,30 8.879,97 4.230,33
298+0,000 20,00 0,00 9,31 0,00 193,36 13.110,30 9.073,34 4.036,96
299+0,000 20,00 0,00 8,06 0,00 173,71 13.110,30 9.247,05 3.863,25
300+0,000 20,00 0,00 7,63 0,00 156,89 13.110,30 9.403,93 3.706,37
301+0,000 20,00 0,00 7,25 0,00 148,72 13.110,30 9.552,66 3.557,64
302+0,000 20,00 0,00 6,66 0,00 139,06 13.110,30 9.691,72 3.418,58
303+0,000 20,00 0,00 6,06 0,00 127,22 13.110,30 9.818,94 3.291,36
304+0,000 20,00 0,00 6,12 0,00 121,82 13.110,30 9.940,76 3.169,54
305+0,000 20,00 0,00 6,42 0,00 125,43 13.110,30 10.066,19 3.044,11
306+0,000 20,00 0,00 5,61 0,00 120,33 13.110,30 10.186,52 2.923,78
307+0,000 20,00 0,00 4,92 0,00 105,29 13.110,30 10.291,81 2.818,49
308+0,000 20,00 0,00 4,36 0,00 92,77 13.110,30 10.384,59 2.725,71
309+0,000 20,00 0,00 4,34 0,00 86,98 13.110,30 10.471,56 2.638,74
310+0,000 20,00 0,00 3,60 0,00 79,43 13.110,30 10.551,00 2.559,30
311+0,000 20,00 0,00 2,98 0,00 65,88 13.110,30 10.616,87 2.493,43
312+0,000 20,00 0,00 2,45 0,00 54,29 13.110,30 10.671,17 2.439,13
313+0,000 20,00 0,38 1,51 3,77 39,59 13.114,07 10.710,75 2.403,31
314+0,000 20,00 1,61 0,56 19,90 20,75 13.133,97 10.731,51 2.402,46
315+0,000 20,00 2,57 0,18 41,85 7,43 13.175,82 10.738,94 2.436,88
315+2,167 2,17 2,37 0,17 5,35 0,38 13.181,17 10.739,32 2.441,85
316+0,000 17,83 0,93 0,10 29,38 2,43 13.210,55 10.741,74 2.468,80
317+0,000 20,00 0,84 1,01 17,70 11,09 13.228,24 10.752,84 2.475,41
317+2,519 2,52 0,88 1,13 2,17 2,70 13.230,41 10.755,53 2.474,88
318+0,000 17,48 1,15 1,28 17,76 21,07 13.248,18 10.776,60 2.471,58
319+0,000 20,00 1,68 0,34 28,28 16,16 13.276,46 10.792,76 2.483,70
319+2,871 2,87 1,59 0,37 4,70 1,01 13.281,16 10.793,77 2.487,39
320+0,000 17,13 1,39 0,45 25,60 7,00 13.306,76 10.800,77 2.505,99
321+0,000 20,00 6,23 0,00 76,26 4,51 13.383,02 10.805,28 2.577,74
321+3,706 3,71 7,34 0,00 25,15 0,00 13.408,16 10.805,28 2.602,88
322+0,000 16,29 9,28 0,00 135,43 0,00 13.543,59 10.805,28 2.738,32
322+6,940 6,94 7,26 0,00 57,42 0,00 13.601,01 10.805,28 2.795,74
323+0,000 13,06 3,68 0,03 71,50 0,23 13.672,51 10.805,50 2.867,01
323+10,173 10,17 2,44 0,16 31,15 0,99 13.703,66 10.806,49 2.897,17
324+0,000 9,83 2,05 0,41 22,07 2,79 13.725,73 10.809,27 2.916,45
325+0,000 20,00 0,74 0,52 27,94 9,23 13.753,66 10.818,51 2.935,16
326+0,000 20,00 0,00 1,15 7,40 16,68 13.761,07 10.835,19 2.925,88
327+0,000 20,00 1,33 0,30 13,32 14,54 13.774,38 10.849,73 2.924,66
328+0,000 20,00 2,09 0,17 34,18 4,75 13.808,56 10.854,48 2.954,09
328+4,578 4,58 1,72 0,22 8,72 0,89 13.817,28 10.855,37 2.961,91
329+0,000 15,42 1,35 0,12 23,71 2,62 13.840,98 10.857,99 2.982,99
329+6,128 6,13 1,04 0,17 7,33 0,89 13.848,31 10.858,88 2.989,43
330+0,000 13,87 0,88 0,15 13,32 2,17 13.861,63 10.861,06 3.000,58
330+7,678 7,68 0,59 0,17 5,63 1,20 13.867,27 10.862,26 3.005,01
331+0,000 12,32 0,24 0,35 5,10 3,21 13.872,37 10.865,46 3.006,91
332+0,000 20,00 0,51 0,13 7,52 4,82 13.879,89 10.870,29 3.009,60
333+0,000 20,00 0,33 0,23 8,37 3,54 13.888,26 10.873,82 3.014,44
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333+5,353 5,35 0,25 0,32 1,55 1,46 13.889,81 10.875,28 3.014,53
334+0,000 14,65 0,10 0,45 2,58 5,63 13.892,39 10.880,92 3.011,47
334+1,548 1,55 0,09 0,47 0,15 0,71 13.892,54 10.881,63 3.010,91
334+17,742 16,20 0,04 0,94 1,10 11,44 13.893,64 10.893,07 3.000,57
335+0,000 2,26 0,05 0,99 0,10 2,18 13.893,74 10.895,25 2.998,49
336+0,000 20,00 0,11 1,24 1,52 22,30 13.895,26 10.917,55 2.977,71
337+0,000 20,00 0,01 0,92 1,18 21,58 13.896,44 10.939,13 2.957,31
338+0,000 20,00 0,19 1,43 2,01 23,45 13.898,45 10.962,58 2.935,87
339+0,000 20,00 0,06 1,48 2,54 29,03 13.900,99 10.991,61 2.909,39
340+0,000 20,00 0,32 1,08 3,84 25,58 13.904,83 11.017,19 2.887,64
341+0,000 20,00 0,49 0,83 8,11 19,12 13.912,94 11.036,31 2.876,63
342+0,000 20,00 0,49 0,80 9,81 16,28 13.922,75 11.052,59 2.870,16
343+0,000 20,00 0,49 0,49 9,80 12,84 13.932,54 11.065,43 2.867,11
344+0,000 20,00 0,48 0,34 9,73 8,23 13.942,27 11.073,67 2.868,61
345+0,000 20,00 0,34 0,37 8,23 7,05 13.950,50 11.080,72 2.869,78
346+0,000 20,00 1,63 0,11 19,68 4,81 13.970,18 11.085,53 2.884,64
347+0,000 20,00 2,08 0,07 37,06 1,81 14.007,24 11.087,34 2.919,90
348+0,000 20,00 3,66 0,10 57,43 1,69 14.064,67 11.089,03 2.975,64
349+0,000 20,00 4,21 0,03 78,74 1,25 14.143,41 11.090,28 3.053,12
350+0,000 20,00 3,01 0,03 72,25 0,54 14.215,65 11.090,82 3.124,83
350+14,389 14,39 2,06 0,08 36,54 0,78 14.252,20 11.091,60 3.160,59

Extensão 
(m)

Largura (m)
Espessura 

(m)
Volume de 
Subst. (m³)

Vol. Subs.
Acum. (m³)

95+ 6,377 117+ 0,000 433,623 11,42 0,60 2.971,18 2.971,18
117+ 0,000 128+ 0,000 220,000 11,23 0,60 1.482,36 4.453,54

Quantidade Unidade
14.252,20 m³
11.091,60 m³
4.453,54 m³
487,90 m³

18.217,84 m³
7.126,24 m³

1,50 t/m³
10.689,36 t

6,40 km
68.411,87 t x km
6.680,31 t

25,10 km
167.675,78 t x km

____________________________________
Bruno Bianchin Machado

Eng. Civil - CREA/SC 104540-8

Transporte de solo não aproveitado p/ bota fora
Massa de solo de substituição

DMT caixa de empréstimo p/ obra
Transporte de solo de substuição p/ obra

Resp. técnico:

Volume de corte a considerar
Volume não aproveitado - diferença corte x aterro

Densidade
Massa de solo não aproveitado

DMT obra p/ bota-fora

Discriminação
Volume total de corte (conforme software)
Volume total de aterro (conforme software)

Volume total de substituição de material
Volume de remoção da pavimentação (conforme obras complementares)

QUANTITATIVO DE SERVIÇOS DE TERRAPLANAGEM - SUBSTITUIÇÃO DE MATERIAL

Estaca inicial Estaca final

RESUMO DOS SERVIÇOS
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Contratante:

Discriminação Área (m²) Largura (m)
Espessura 

(m)
Volume (m³)

Dens. 
(t/m³)

Taxa 
(l/m²)

Massa (t)
DMT 
(km)

Transporte 
(t x km)

Regul. do subleito 50.783,58 Variável
Sub-base 50.783,58 Variável 0,15 7.617,54 1,35 10.283,67 27,80 285.886,14

Base 50.783,58 Variável 0,18 9.141,04 1,60 14.625,67 27,80 406.593,61
Imprimação 50.783,58 Variável 1,00 1,20 60,94 358,00 21.816,62

Pintura de ligação 50.783,58 Variável 1,00 0,50 25,39 358,00 9.090,26
Massa asfáltica 50.783,58 Variável 0,05 2.539,18 2,50 6.347,95 27,80 176.472,92

Regul. do subleito 17.535,98 Variável
Sub-base 17.535,98 Variável 0,15 2.630,40 1,35 3.551,03 27,80 98.718,77

Base 17.535,98 Variável 0,18 3.156,48 1,60 5.050,36 27,80 140.400,03
Imprimação 17.535,98 Variável 1,00 1,20 21,04 358,00 7.533,45

Pintura de ligação 17.535,98 Variável 1,00 0,50 8,77 358,00 3.138,94
Massa asfáltica 17.535,98 Variável 0,03 526,08 2,50 1.315,20 27,80 36.562,51

Regul. do subleito 6.073,08 Variável
Sub-base 6.073,08 Variável 0,15 910,96 1,35 1.229,80 27,80 34.188,40

Base 6.073,08 Variável 0,18 1.093,15 1,60 1.749,05 27,80 48.623,51
Imprimação 6.073,08 Variável 1,00 1,20 7,29 358,00 2.609,00

Pintura de ligação 6.073,08 Variável 1,00 0,50 3,04 358,00 1.087,08
Massa asfáltica 6.073,08 Variável 0,03 182,19 2,50 455,48 27,80 12.662,37

Regul. do subleito 404,41 Variável
Sub-base 404,41 Variável 0,15 60,66 1,35 81,89 27,80 2.276,63

Base 404,41 Variável 0,18 72,79 1,60 116,47 27,80 3.237,87
Imprimação 404,41 Variável 1,00 1,20 0,49 358,00 173,73

Pintura de ligação 404,41 Variável 1,00 0,50 0,20 358,00 72,39
Massa asfáltica 404,41 Variável 0,05 20,22 2,50 50,55 27,80 1.405,32

Discriminação Teor (%)
Asfalto diluído 5,5%

Discriminação Área (m²) Volume (m³) Massa (t)
Transporte 

(t x km)
Regul. do subleito 74.797,04

Sub-base 74.797,04 11.219,56 15.146,40 421.069,94
Base 74.797,04 13.463,47 21.541,55 598.855,02

Imprimação 74.797,04 89,76 32.132,81
Pintura de ligação 74.797,04 37,40 13.388,67

Massa asfáltica 74.797,04 3.267,67 8.169,18 227.103,13

_________________________________
Bruno Bianchin Machado

Eng. Civil - CREA/SC 104540-8

7.713,70 424,25 373,00 158.246,48

Resumo Serviços Resp. técnico:

Resumo CAP 50/70
Massa asfáltica (t) Massa CAP (t) DMT (km) Transporte (t x km)

Pista

Ciclovia

Acostamento

Limpa rodas

Contratada:

QUANTITATIVO DE MATERIAIS E SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO

PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGUNA - SC

Vias: Av. Léo Max Feüerschuette / Av. Cláudio Horn

Projeto: Pavimentação da Via de Acesso a Praia do Sol - 
Trecho 02

Extensão: 7014,389m (Estacas 0+0,000 a 350+14,389)
Data: Setembro de 2021



DN Tubo (m)
Extensão 

(m)
Largura da 

Vala (m)
Altura da 
Vala (m)

Volume de 
Escavação (m³)

Área do 
tubo (m²)

Volume 
tubo (m³)

Volume de 
reaterro (m³)

Área de 
concreto (m²)

Volume berço 
concreto (m³)

Circunferência 
do tubo (m)

Área manta 
geotêxtil (m²)

Área brita 
(m²)

Volume lastro 
brita (m³)

DN300 216,00 0,80 0,90 155,52 0,10 21,99 133,53 0,109 23,54 1,13 146,57 0,08 17,28
DN400 200,00 0,90 1,00 180,00 0,18 36,19 143,81 0,000 0,00 1,51 180,96 0,09 18,00
DN500 240,00 1,00 1,10 264,00 0,28 67,86 196,14 0,000 0,00 1,88 271,43 0,10 24,00

BSTC DN600 273,00 1,20 1,20 393,12 0,41 111,15 281,97 0,000 0,00 2,26 370,51 0,12 32,76
DN800 390,00 1,60 1,40 873,60 0,72 282,29 591,31 0,000 0,00 3,02 705,73 0,16 62,40

BTTC DN1000 14,00 4,50 1,60 100,80 3,39 47,50 53,30 0,000 0,00 3,77 95,00 0,45 6,30
BDCC 2,0x2,0 14,00 5,00 4,00 280,00 11,52 161,28 118,72 0,000 0,00 19,20 322,56 0,50 7,00

Total 1.347,00 - - 2.247,04 - 728,26 1.518,78 - 23,54 - 2.092,76 - 167,74

Total Altura média Base Menor Base Maior
20+ 4,000 90+ 13,000 2.818,00 1,30 1,00 3,60 2,99 8.425,82
90+ 13,000 95+ 8,000 95,00 1,30 1,00 3,60 2,99 284,05

128+ 8,000 324+ 0,000 7.824,00 1,30 1,00 3,60 2,99 23.393,76

Unidade Unidade Quantidade
un m³ 34.350,67
un m³ 1.518,78
un m³ 32.831,89
un t/m³ 1,50
un t 49.247,84
un km 6,40
m t x km 315.186,14
m
un Resp. técnico:
m

Bruno Bianchin Machado
Eng. Civil - CREA/SC 104540-8

Descida rápida p/ sarjeta 6,00
Dissipador para descida rápida 2,00

Meio-fio 1.905,30 ____________________________________

Boca para BDCC 2,0x2,0 2 DMT obra p/ bota-fora
Sarjeta triangular tipo STC03 941,00 Transp. de solo não aproveitado p/ bota fora

Boca para BSTC DN800 1 Densidade
Boca para BTTC DN1000 2 Massa de solo não aproveitado

Caixa Ligação e Passagem CLP02 1 Volume total de reaterro
Boca para BSTC DN600 42 Volume não aproveitado (corte - aterro)

Resumo Escavação
Tipo Quantidade Discriminação

Caixa coletora com grelha 48 Volume total de escavação

95,00
3.912,00 3.912,00

Dispositivos

Volume Escav. 
(m³)Lado Esquerdo Lado Direito

1.409,00 1.409,00

QUANTITATIVO DE MATERIAIS E SERVIÇOS DE DRENAGEM PLUVIAL

Contratada:PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGUNA - SC

Data: Setembro de 2021

Estaca inicial Estaca final
Extensões (m) Dimensões

Tubulações subterrâneas

Escavação de vala de drenagem

Extensão: 7014,389m (Estacas 0+0,000 a 350+14,389)

Contratante:

Projeto: Pavimentação da Via de Acesso a Praia do Sol - Trecho 02
Nome das Vias: Av. Léo Max Feüerschuette / Av. Cláudio Horn

Área (m²)



Contratante: Contratada:

Quantidade 
(un)

Extensão 
(m)

Área (m²)
Volume Unitário 

(m³)
Volume Total 

(m³)
Densidade 

(t/m³)
Massa (t) DMT (km)

Transporte 
(t x km)

13,00
6.098,79 0,08 487,90 2,00 975,81 6,40 6.245,16

566,00
11.037,00

108,00
108,00

Defensa metálica

Data: Setembro de 2021

Pavimentação de paralelepípedos a remover
Realocação de poste

Implantação, remoção, supressão, recomposição ou realocação
QUANTITATIVO DE MATERIAIS E SERVIÇOS DE OBRAS COMPLEMENTARES

Discriminação

PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGUNA - SC

Projeto: Pavimentação da Via de Acesso a Praia do Sol - Trecho 02

Nome das Vias: Av. Léo Max Feüerschuette / Av. Cláudio Horn
Extensão: 7014,389m (Estacas 0+0,000 a 350+14,389)

Bruno Bianchin Machado

Enleivamento (canteiros)

Eng. Civil - CREA/SC 104540-8

Resp. técnico:

____________________________________

Cerca a remover
Cerca a implantar



Contratante:

Qtde. 
(un)

Extensão 
(m)

Espessura 
(m)

Área Unitária 
(m²)

Área Total 
(m²)

1
1
21
6
3
2
1
6
1
1
2
2
2
5
1

18.592,56 0,12 2.231,11
100,92 2,50 252,30

6.901,32 0,12 828,16
1.206,18 0,12 144,74
206,47 0,10 20,65

2.218,37 0,10 221,84
90,25 0,40 36,10

7.025,84 0,12 843,10
71,26 0,12 8,55

6.908,41 0,20 1.381,68
102,00 0,40 40,80
20,00 0,40 8,00

1 18,80 18,80
26,54 0,40 10,62
273,01 0,12 32,76

16 0,41 6,56
16 0,34 5,44
1 1,44 1,44
1 1,44 1,44
15 0,00
1 0,00
1 0,00
5 0,00

3.459
870

Área (m²)
2.483,41
1.251,49
2.344,31

2,88

Pintura amarela - Eixo pista tracejada

Pintura especial - Ciclofaixa símbolo bicicleta
Pintura especial - Ciclofaixa parada obrigatória

Tachão bidirecional

Pintura amarela - Eixo ciclofaixa contínua
Pintura amarela - Eixo ciclofaixa tracejada

Pintura branca - Retenção travessia ciclofaixa

Pintura branca - Borda de pista contínua

Pintura branca - Borda de ciclofaixa contínua

Pintura branca - Faixa de pedestre tipo 1

Pintura especial - Seta Direita

Vias: Av. Léo Max Feüerschuette / Av. Cláudio Horn
Extensão: 7014,389m (Estacas 0+0,000 a 350+14,389)

Data: Setembro de 2021

Placa de advertência A-32b L=0,80m

Placa de regulamentação R-2 L=0,80m
Placa de regulamentação R-1 L=0,331m

Placa de regulamentação R-7 D=0,80m

Placa de regulamentação R-33 D=0,80m

Placa de advertência A-1a L=0,80m
Placa de advertência A-1b L=0,80m

Placa de regulamentação R-34 D=0,80m

Placa de regulamentação R-19 D=0,80m

Placa de regulamentação R-28 D=0,80m
Placa de regulamentação R-24b D=0,80m

Placa de regulamentação 0,50 x 0,80 m - Vaga Idoso
Placa de regulamentação 0,50 x 0,80 m - Vaga PCD

Placa de indicação 2,00 x 1,00 m
Placa de identificação de logradouro

Pintura vermelha - Borda ciclofaixa contínua

Eng. Civil - CREA/SC 104540-8

Contratada:

Discriminação

Resp. técnico:

___________________________
Bruno Bianchin Machado

Pintura branca - Travessia ciclofaixa tracejada

QUANTITATIVO DE MATERIAIS E SERVIÇOS DE SINALIZAÇÃO

Pintura especial - Seta Frente e Direita

PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGUNA - SC

Projeto: Pavimentação da Via de Acesso a Praia do Sol - 
Trecho 02

Pintura especial

Pintura vermelha - Travessia ciclofaixa
Pintura amarela - Eixo pista contínua

Discriminação

Pintura amarela
Pintura branca

Pintura vermelha

Resumo Pinturas

Tacha bidirecional

Pintura amarela - Área não transitável

Pintura branca - Borda de pista tracejada

Pintura branca - Estacionamentos
Pintura branca - Área não transitável

Pintura especial - Vaga Idoso
Pintura especial - Vaga PCD
Pintura especial - Seta Frente

Pintura especial - Seta Esquerda
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