Contratante: PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGUNA - SC Contratada:
Projeto: Pavimentagéo da Via de Acesso a Praia do Sol - ‘
Eoethon 9, CGM
Vias: Av. Léo Max Feiierschuette / Av. Claudio Horn ’
Extensao: 7014,389m (Estacas 0+0,000 a 350+14,389) ENGENHARIA
Data: Setembro de 2021
QUANTITATIVO DE SERVICOS DE TERRAPLANAGEM - PRINCIPAL
Estaca Distancia [ Area de Area de Vol. de Vol. de Vol. de corte | Vol. de aterro | Diferenca
(m) corte (m?) | aterro (m?) | corte (m®) | aterro (m®) | acum. (m?) acum. (m?) (m?3)
1+0,000 0,00 4,25 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2+0,000 20,00 4,45 0,01 87,01 0,08 87,01 0,08 86,92
3+0,000 20,00 4,54 0,00 89,89 0,07 176,90 0,16 176,75
4+0,000 20,00 4,03 0,01 85,75 0,07 262,65 0,23 262,43
5+0,000 20,00 2,98 0,04 70,12 0,51 332,77 0,74 332,03
6+0,000 20,00 2,59 0,07 55,68 1,13 388,45 1,86 386,58
7+0,000 20,00 1,98 0,13 45,65 1,93 434,10 3,80 430,30
8+0,000 20,00 2,49 0,10 44,68 2,27 478,78 6,07 472,71
9+0,000 20,00 3,16 0,04 56,52 1,37 535,30 7,44 527,86
10+0,000 20,00 2,27 0,06 54,34 1,00 589,64 8,44 581,20
11+0,000 20,00 2,08 0,11 43,51 1,77 633,15 10,21 622,94
12+0,000 20,00 3,12 0,05 51,94 1,64 685,08 11,84 673,24
13+0,000 20,00 3,65 0,00 67,71 0,54 752,79 12,38 740,41
14+0,000 20,00 4,03 0,00 76,86 0,05 829,65 12,43 817,22
15+0,000 20,00 4,52 0,00 85,51 0,03 915,17 12,46 902,71
16+0,000 20,00 3,97 0,00 84,89 0,06 1.000,06 12,52 987,54
17+0,000 20,00 4,44 0,00 84,14 0,08 1.084,19 12,59 1.071,60
18+0,000 20,00 4,26 0,01 87,07 0,15 1.171,27 12,75 1.158,52
19+0,000 20,00 4,54 0,00 88,00 0,12 1.259,27 12,86 1.246,40
20+0,000 20,00 5,32 0,00 98,59 0,00 1.357,85 12,86 1.344,99
21+0,000 20,00 6,12 0,00 114,40 0,00 1.472,25 12,86 1.459,38
22+0,000 20,00 6,39 0,00 125,02 0,00 1.597,27 12,86 1.584,40
23+0,000 20,00 6,46 0,00 128,49 0,00 1.725,76 12,86 1.712,90
23+4,188 4,19 6,44 0,00 27,01 0,00 1.752,77 12,86 1.739,91
24+0,000 15,81 6,34 0,00 101,03 0,00 1.853,80 12,86 1.840,93
24+13,733 13,73 6,27 0,00 86,62 0,00 1.940,42 12,86 1.927,55
25+0,000 6,27 6,31 0,00 39,42 0,00 1.979,84 12,86 1.966,98
26+0,000 20,00 6,36 0,00 126,70 0,00 2.106,54 12,86 2.093,67
26+3,278 3,28 6,36 0,00 20,84 0,00 2.127,38 12,86 2.114,52
27+0,000 16,72 6,29 0,00 105,77 0,00 2.233,16 12,86 2.220,29
28+0,000 20,00 6,20 0,00 124,89 0,00 2.358,04 12,86 2.345,18
29+0,000 20,00 6,14 0,00 123,41 0,00 2.481,45 12,86 2.468,59
30+0,000 20,00 6,20 0,00 123,39 0,00 2.604,85 12,86 2.591,98
31+0,000 20,00 6,33 0,00 125,26 0,00 2.730,11 12,86 2.717,24
32+0,000 20,00 6,74 0,00 130,72 0,00 2.860,83 12,86 2.847,96
33+0,000 20,00 7,33 0,00 140,75 0,00 3.001,57 12,86 2.988,71
34+0,000 20,00 6,80 0,00 141,34 0,00 3.142,92 12,86 3.130,05
35+0,000 20,00 6,65 0,00 134,48 0,00 3.277,40 12,86 3.264,53
36+0,000 20,00 6,93 0,00 135,73 0,00 3.413,12 12,86 3.400,26
37+0,000 20,00 6,92 0,00 138,43 0,00 3.551,56 12,86 3.538,69
38+0,000 20,00 7,45 0,00 143,69 0,00 3.695,24 12,86 3.682,38
39+0,000 20,00 7,71 0,00 151,64 0,00 3.846,89 12,86 3.834,02
40+0,000 20,00 7,74 0,00 154,53 0,00 4.001,41 12,86 3.988,55
41+0,000 20,00 7,95 0,00 156,89 0,00 4.158,30 12,86 4.145,44
42+0,000 20,00 6,26 0,00 142,07 0,00 4.300,37 12,86 4.287,51
43+0,000 20,00 5,17 0,00 114,28 0,00 4.414,65 12,86 4.401,79
44+0,000 20,00 3,75 0,00 89,24 0,00 4.503,90 12,86 4.491,03
45+0,000 20,00 3,26 0,00 70,14 0,00 4.574,04 12,86 4.561,18
46+0,000 20,00 3,05 0,00 63,10 0,00 4.637,14 12,86 4.624,27
47+0,000 20,00 2,54 0,00 55,90 0,00 4.693,04 12,86 4.680,17
48+0,000 20,00 1,94 0,01 44 82 0,10 4.737,86 12,97 4.724,90
49+0,000 20,00 1,69 0,00 36,34 0,10 4.774,20 13,07 4.761,13
50+0,000 20,00 0,88 0,10 25,74 1,02 4.799,94 14,09 4.785,86
51+0,000 20,00 0,46 0,91 13,45 10,09 4.813,40 24,18 4.789,22
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52+0,000 20,00 0,16 1,70 6,22 26,09 4.819,62 50,27 4.769,35
53+0,000 20,00 0,10 1,82 2,59 35,25 4.822,21 85,51 4.736,69
54+0,000 20,00 0,29 1,66 3,86 34,86 4.826,07 120,37 4.705,70
55+0,000 20,00 0,31 1,87 5,92 35,31 4.831,99 155,68 4.676,31
56+0,000 20,00 0,38 1,37 6,91 32,37 4.838,90 188,04 4.650,85
57+0,000 20,00 0,73 0,57 11,15 19,36 4.850,04 207,40 4.642,64
58+0,000 20,00 0,64 0,55 13,66 11,13 4.863,70 218,53 4.645,18
59+0,000 20,00 0,41 0,77 10,51 13,19 4.874,21 231,71 4.642,50
60+0,000 20,00 0,23 0,92 6,47 16,91 4.880,69 248,63 4.632,06
61+0,000 20,00 0,14 0,81 3,70 17,26 4.884,39 265,88 4.618,50
62+0,000 20,00 0,59 0,23 7,31 10,40 4.891,70 276,28 4.615,41
63+0,000 20,00 1,46 0,07 20,51 3,01 4.912,21 279,30 4.632,91
64+0,000 20,00 2,26 0,06 37,14 1,32 4.949,35 280,62 4.668,73
65+0,000 20,00 1,05 0,36 33,02 4,22 4.982,37 284,84 4.697,53
66+0,000 20,00 0,85 0,49 18,95 8,49 5.001,32 293,32 4.707,99
67+0,000 20,00 1,43 0,18 22,81 6,68 5.024,13 300,00 4.724,13
68+0,000 20,00 1,55 0,12 29,79 2,99 5.053,92 302,99 4.750,93
69+0,000 20,00 1,66 0,11 32,03 2,33 5.085,95 305,32 4.780,63
70+0,000 20,00 1,57 0,16 32,24 2,68 5.118,18 307,99 4.810,19
71+0,000 20,00 1,72 0,08 32,89 2,40 5.151,08 310,39 4.840,69
72+0,000 20,00 2,18 0,03 38,99 1,13 5.190,06 311,52 4.878,54
73+0,000 20,00 2,23 0,05 44,03 0,82 5.234,09 312,35 4.921,74
74+0,000 20,00 2,61 0,07 48,31 1,18 5.282,40 313,53 4.968,87
75+0,000 20,00 3,37 0,06 59,80 1,27 5.342,20 314,80 5.027,40
76+0,000 20,00 3,58 0,05 69,57 1,08 5.411,76 315,88 5.095,88
77+0,000 20,00 3,77 0,01 73,50 0,60 5.485,26 316,48 5.168,79
78+0,000 20,00 2,85 0,07 66,15 0,82 5.551,42 317,30 5.234,11
79+0,000 20,00 2,70 0,05 55,51 1,20 5.606,92 318,50 5.288,42
80+0,000 20,00 4,43 0,00 71,37 0,51 5.678,30 319,01 5.359,29
81+0,000 20,00 4,54 0,00 89,76 0,00 5.768,05 319,01 5.449,04
82+0,000 20,00 3,97 0,00 85,12 0,00 5.853,18 319,01 5.534,17
83+0,000 20,00 3,47 0,00 74,40 0,00 5.927,58 319,01 5.608,57
84+0,000 20,00 3,19 0,02 66,63 0,18 5.994,20 319,19 5.675,02
85+0,000 20,00 3,14 0,02 63,36 0,40 6.057,57 319,59 5.737,98
86+0,000 20,00 3,26 0,00 64,02 0,22 6.121,58 319,81 5.801,77
87+0,000 20,00 2,71 0,03 59,69 0,27 6.181,28 320,08 5.861,19
88+0,000 20,00 2,15 0,11 48,57 1,35 6.229,85 321,44 5.908,41
89+0,000 20,00 3,08 0,03 52,28 1,34 6.282,13 322,77 5.959,36
90+0,000 20,00 3,41 0,06 64,94 0,88 6.347,07 323,65 6.023,42
90+13,361 13,36 3,24 0,08 44,42 0,95 6.391,50 324,60 6.066,90
91+0,000 6,64 3,01 0,10 20,75 0,61 6.412,24 325,20 6.087,04
91+1,370 1,37 2,97 0,11 4,09 0,14 6.416,34 325,35 6.090,99
91+9,379 8,01 3,19 0,07 24,66 0,71 6.441,00 326,06 6.114,94
92+0,000 10,62 417 0,00 39,09 0,38 6.480,09 326,44 6.153,65
93+0,000 20,00 4,02 0,02 81,92 0,18 6.562,01 326,61 6.235,40
94+0,000 20,00 3,69 0,08 77,08 0,94 6.639,09 327,55 6.311,54
95+0,000 20,00 4,66 0,02 83,47 1,00 6.722,57 328,55 6.394,02
95+18,328 18,33 3,32 0,56 73,17 5,38 6.795,74 333,94 6.461,81
96+0,000 1,67 2,34 0,88 4,73 1,21 6.800,47 335,15 6.465,33
97+0,000 20,00 0,00 3,48 23,37 43,60 6.823,85 378,74 6.445,10
98+0,000 20,00 0,02 4,89 0,22 83,70 6.824,07 462,44 6.361,63
98+3,423 3,42 0,00 5,42 0,04 17,65 6.824,10 480,09 6.344,02
99+0,000 16,58 0,00 8,01 0,00 111,26 6.824,10 591,35 6.232,75
100+0,000 20,00 0,00 7,37 0,00 153,76 6.824,10 745,11 6.079,00
100+8,518 8,52 0,00 7,24 0,00 62,20 6.824,10 807,30 6.016,80
101+0,000 11,48 0,00 5,54 0,00 73,32 6.824,10 880,62 5.943,48
102+0,000 20,00 0,02 2,58 0,25 81,11 6.824,35 961,74 5.862,62
103+0,000 20,00 0,91 0,86 9,34 34,39 6.833,69 996,13 5.837,57
104+0,000 20,00 3,46 0,00 43,66 8,63 6.877,36 1.004,76 5.872,60
105+0,000 20,00 4,95 0,00 84,07 0,00 6.961,42 1.004,76 5.956,67
106+0,000 20,00 3,18 0,16 81,27 1,59 7.042,69 1.006,35 6.036,35
107+0,000 20,00 1,91 1,23 50,84 13,92 7.093,53 1.020,26 6.073,27
108+0,000 20,00 0,30 1,75 22,04 29,84 7.115,57 1.050,11 6.065,46
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108+10,997 11,00 0,01 2,02 1,69 20,74 7.117,26 1.070,84 6.046,42
109+0,000 9,00 0,00 4,78 0,05 30,60 7.117,31 1.101,45 6.015,86
110+0,000 20,00 0,07 3,35 0,70 81,31 7.118,00 1.182,76 5.935,24
111+0,000 20,00 0,60 0,95 6,71 42,99 7.124,72 1.225,75 5.898,97
112+0,000 20,00 2,49 0,38 30,97 13,25 7.155,68 1.239,00 5.916,68
112+1,983 1,98 2,38 0,33 4,83 0,70 7.160,51 1.239,70 5.920,82
113+0,000 18,02 1,72 0,05 36,90 3,39 7.197,41 1.243,09 5.954,32
114+0,000 20,00 2,83 0,06 45,50 1,12 7.242,91 1.244,21 5.998,70
115+0,000 20,00 4,39 0,00 72,21 0,63 7.315,13 1.244,84 6.070,29
115+12,969 12,97 4,11 0,00 55,10 0,00 7.370,23 1.244,84 6.125,39
116+0,000 7,03 3,23 0,03 25,81 0,11 7.396,04 1.244,95 6.151,09
117+0,000 20,00 3,39 0,12 66,23 1,55 7.462,27 1.246,50 6.215,77
118+0,000 20,00 1,98 0,41 53,71 5,36 7.515,98 1.251,86 6.264,12
119+0,000 20,00 0,90 1,69 28,75 21,04 7.544,73 1.272,90 6.271,83
120+0,000 20,00 1,62 2,10 25,20 37,93 7.569,93 1.310,83 6.259,10
121+0,000 20,00 0,06 3,83 16,87 59,27 7.586,80 1.370,10 6.216,69
121+15,059 15,06 0,31 5,88 2,78 73,10 7.589,58 1.443,21 6.146,37
122+0,000 4,94 0,42 6,75 1,79 31,22 7.591,37 1.474,43 6.116,94
123+0,000 20,00 0,61 8,06 10,30 148,09 7.601,67 1.622,52 5.979,15
124+0,000 20,00 0,81 7,01 14,28 150,71 7.615,95 1.773,23 5.842,72
124+2,416 2,42 0,83 6,79 1,98 16,68 7.617,93 1.789,91 5.828,02
125+0,000 17,58 0,54 8,58 12,04 135,14 7.629,97 1.925,04 5.704,93
126+0,000 20,00 0,00 5,46 5,45 140,37 7.635,42 2.065,41 5.570,01
126+9,773 9,77 0,05 4,16 0,26 46,98 7.635,68 2.112,39 5.523,30
127+0,000 10,23 0,00 4,31 0,28 43,31 7.635,96 2.155,69 5.480,27
128+0,000 20,00 0,08 2,82 0,77 71,32 7.636,73 2.227,01 5.409,71
129+0,000 20,00 0,36 2,01 4.41 48,30 7.641,14 2.275,32 5.365,83
130+0,000 20,00 0,48 1,58 8,45 35,89 7.649,60 2.311,21 5.338,39
131+0,000 20,00 0,68 1,46 11,65 30,39 7.661,24 2.341,60 5.319,64
132+0,000 20,00 0,47 0,84 11,52 23,00 7.672,76 2.364,60 5.308,16
133+0,000 20,00 0,44 0,60 9,11 14,44 7.681,88 2.379,04 5.302,84
134+0,000 20,00 1,09 0,38 15,38 9,87 7.697,26 2.388,91 5.308,34
135+0,000 20,00 1,98 0,07 30,78 4,57 7.728,04 2.393,49 5.334,55
136+0,000 20,00 2,16 0,01 41,39 0,84 7.769,43 2.394,33 5.375,10
137+0,000 20,00 2,16 0,00 43,11 0,10 7.812,54 2.394,43 5.418,11
138+0,000 20,00 3,61 0,00 57,70 0,00 7.870,24 2.394,43 5.475,81
139+0,000 20,00 4,92 0,00 85,35 0,00 7.955,59 2.394,43 5.561,16
140+0,000 20,00 5,81 0,00 107,33 0,00 8.062,92 2.394,43 5.668,50
141+0,000 20,00 6,39 0,00 122,04 0,00 8.184,96 2.394,43 5.790,54
142+0,000 20,00 6,30 0,00 126,86 0,00 8.311,83 2.394,43 5.917,40
143+0,000 20,00 6,26 0,00 125,55 0,00 8.437,38 2.394,43 6.042,95
144+0,000 20,00 7,13 0,00 133,87 0,00 8.571,24 2.394,43 6.176,82
145+0,000 20,00 5,95 0,00 130,73 0,00 8.701,97 2.394,43 6.307,54
146+0,000 20,00 4,65 0,00 105,99 0,00 8.807,96 2.394,43 6.413,53
147+0,000 20,00 4,22 0,00 88,69 0,00 8.896,65 2.394,43 6.502,22
148+0,000 20,00 3,27 0,00 74,82 0,00 8.971,47 2.394,43 6.577,04
149+0,000 20,00 2,32 0,01 55,86 0,12 9.027,33 2.394,55 6.632,78
150+0,000 20,00 1,78 0,06 40,96 0,67 9.068,28 2.395,22 6.673,07
151+0,000 20,00 0,90 0,19 26,80 2,41 9.095,08 2.397,62 6.697,46
152+0,000 20,00 0,52 0,41 14,20 5,98 9.109,28 2.403,61 6.705,67
153+0,000 20,00 0,07 0,75 5,84 11,61 9.115,11 2.415,22 6.699,90
154+0,000 20,00 0,00 1,78 0,68 25,24 9.115,79 2.440,46 6.675,33
155+0,000 20,00 0,00 2,27 0,00 40,50 9.115,79 2.480,96 6.634,84
156+0,000 20,00 0,00 2,51 0,00 47,82 9.115,79 2.528,78 6.587,01
157+0,000 20,00 0,00 2,34 0,00 48,49 9.115,79 2.577,26 6.538,53
158+0,000 20,00 0,02 1,90 0,19 42 44 9.115,98 2.619,71 6.496,27
159+0,000 20,00 0,16 1,51 1,75 34,10 9.117,73 2.653,80 6.463,92
160+0,000 20,00 0,01 2,55 1,62 40,60 9.119,35 2.694,40 6.424,94
161+0,000 20,00 0,00 3,69 0,06 62,40 9.119,41 2.756,80 6.362,60
162+0,000 20,00 0,00 4,56 0,00 82,44 9.119,41 2.839,24 6.280,17
163+0,000 20,00 0,00 3,95 0,00 85,13 9.119,41 2.924,37 6.195,04
164+0,000 20,00 0,00 3,54 0,00 74,90 9.119,41 2.999,27 6.120,14
165+0,000 20,00 0,02 2,54 0,22 60,77 9.119,63 3.060,04 6.059,60
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166+0,000 20,00 0,00 1,61 0,23 41,49 9.119,86 3.101,53 6.018,33
167+0,000 20,00 0,04 0,98 0,39 25,87 9.120,25 3.127,40 5.992,85
168+0,000 20,00 0,10 0,72 1,35 17,03 9.121,60 3.144,43 5.977,18
168+14,233 14,23 0,25 0,75 2,43 10,51 9.124,04 3.154,94 5.969,10
168+17,448 3,22 0,28 0,76 0,85 2,44 9.124,89 3.157,37 5.967,51
169+0,000 2,55 0,32 0,77 0,77 1,95 9.125,66 3.159,33 5.966,33
169+0,664 0,66 0,33 0,77 0,21 0,51 9.125,87 3.159,84 5.966,03
170+0,000 19,34 0,58 0,74 8,75 14,57 9.134,62 3.174,42 5.960,20
171+0,000 20,00 0,86 0,27 14,37 10,06 9.148,98 3.184,48 5.964,50
172+0,000 20,00 1,88 0,03 27,34 3,05 9.176,32 3.187,53 5.988,79
173+0,000 20,00 3,57 0,00 54,42 0,34 9.230,74 3.187,87 6.042,87
174+0,000 20,00 5,55 0,00 91,12 0,00 9.321,86 3.187,87 6.133,99
175+0,000 20,00 5,17 0,00 107,17 0,00 9.429,03 3.187,87 6.241,17
176+0,000 20,00 4,71 0,00 98,83 0,00 9.527,87 3.187,87 6.340,00
177+0,000 20,00 4,18 0,00 88,91 0,00 9.616,78 3.187,87 6.428,91
178+0,000 20,00 3,55 0,00 77,29 0,00 9.694,07 3.187,87 6.506,20
179+0,000 20,00 3,43 0,00 69,85 0,00 9.763,92 3.187,87 6.576,05
180+0,000 20,00 3,81 0,00 72,45 0,00 9.836,37 3.187,87 6.648,50
181+0,000 20,00 4,48 0,00 82,86 0,00 9.919,23 3.187,87 6.731,36
182+0,000 20,00 3,98 0,00 84,56 0,00 10.003,79 3.187,87 6.815,92
183+0,000 20,00 3,93 0,00 79,07 0,00 10.082,85 3.187,87 6.894,99
184+0,000 20,00 4,18 0,00 81,02 0,00 10.163,88 3.187,87 6.976,01
185+0,000 20,00 3,62 0,00 77,94 0,00 10.241,82 3.187,87 7.053,95
186+0,000 20,00 2,76 0,00 63,81 0,00 10.305,63 3.187,87 711777
187+0,000 20,00 1,72 0,02 44 87 0,19 10.350,50 3.188,05 7.162,45
188+0,000 20,00 0,80 0,16 25,24 1,80 10.375,74 3.189,85 7.185,89
189+0,000 20,00 0,60 0,66 14,00 8,22 10.389,74 3.198,07 7.191,67
190+0,000 20,00 0,70 1,08 13,02 17,39 10.402,76 3.215,46 7.187,30
191+0,000 20,00 0,67 0,99 13,72 20,64 10.416,48 3.236,09 7.180,39
192+0,000 20,00 0,50 0,75 11,72 17,31 10.428,20 3.253,40 7.174,79
193+0,000 20,00 0,45 0,85 9,48 16,00 10.437,68 3.269,41 7.168,27
194+0,000 20,00 0,50 1,07 9,48 19,25 10.447,16 3.288,65 7.158,51
195+0,000 20,00 0,63 0,98 11,35 20,47 10.458,51 3.309,12 7.149,39
196+0,000 20,00 0,56 1,77 11,89 27,50 10.470,39 3.336,62 7.133,77
197+0,000 20,00 0,00 3,06 5,56 48,30 10.475,95 3.384,92 7.091,03
198+0,000 20,00 0,00 4,88 0,00 79,35 10.475,95 3.464,27 7.011,68
199+0,000 20,00 0,00 5,06 0,00 99,39 10.475,95 3.563,66 6.912,29
200+0,000 20,00 0,00 4,28 0,00 93,40 10.475,95 3.657,06 6.818,89
201+0,000 20,00 0,00 3,53 0,05 78,05 10.476,00 3.735,11 6.740,89
202+0,000 20,00 0,00 3,46 0,05 69,89 10.476,05 3.805,00 6.671,05
203+0,000 20,00 0,02 1,74 0,15 52,01 10.476,20 3.857,02 6.619,19
204+0,000 20,00 0,14 1,26 1,51 30,00 10.477,71 3.887,02 6.590,69
205+0,000 20,00 0,33 1,39 4,65 26,55 10.482,36 3.913,57 6.568,79
206+0,000 20,00 0,06 1,36 3,89 27,48 10.486,25 3.941,05 6.545,20
207+0,000 20,00 0,00 1,73 0,59 30,85 10.486,84 3.971,91 6.514,93
208+0,000 20,00 0,31 0,98 3,11 27,11 10.489,94 3.999,02 6.490,92
209+0,000 20,00 1,52 0,32 18,31 13,06 10.508,25 4.012,08 6.496,17
210+0,000 20,00 1,38 0,18 29,03 5,05 10.537,28 4.017,13 6.520,16
211+0,000 20,00 1,95 0,04 33,29 2,19 10.570,57 4.019,31 6.551,26
212+0,000 20,00 2,40 0,03 43,48 0,64 10.614,05 4.019,95 6.594,09
213+0,000 20,00 2,65 0,08 50,50 1,04 10.664,55 4.021,00 6.643,56
214+0,000 20,00 1,04 1,34 36,84 14,20 10.701,39 4.035,20 6.666,20
215+0,000 20,00 0,00 3,75 10,36 50,86 10.711,76 4.086,06 6.625,70
216+0,000 20,00 0,00 6,75 0,00 104,95 10.711,76 4.191,01 6.520,75
216+2,946 2,95 0,00 6,76 0,00 19,90 10.711,76 4.210,91 6.500,85
216+15,780 12,83 0,00 6,80 0,00 86,99 10.711,76 4.297,90 6.413,85
217+0,000 4,22 0,00 6,80 0,00 28,70 10.711,76 4.326,60 6.385,15
217+8,614 8,61 0,00 4,60 0,00 49,10 10.711,76 4.375,71 6.336,05
217+14,095 5,48 0,03 1,95 0,09 17,94 10.711,85 4.393,65 6.318,19
218+0,000 5,91 1,30 0,12 3,93 6,11 10.715,78 4.399,77 6.316,01
219+0,000 20,00 7,14 0,00 84,40 1,21 10.800,18 4.400,98 6.399,20
220+0,000 20,00 0,08 0,97 72,23 9,65 10.872,41 4.410,63 6.461,78
221+0,000 20,00 0,00 5,73 0,82 66,96 10.873,24 4.477,59 6.395,64
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QUANTITATIVO DE SERVICOS DE TERRAPLANAGEM - PRINCIPAL
Estaca Distancia [ Area de Area de Vol. de Vol. de Vol. de corte | Vol. de aterro | Diferenca
(m) corte (m?) | aterro (m?) | corte (m®) | aterro (m®) | acum. (m?) acum. (m?) (m?3)

222+0,000 20,00 0,00 5,39 0,00 111,24 10.873,24 4.588,84 6.284,40
223+0,000 20,00 0,00 4,63 0,00 100,26 10.873,24 4.689,10 6.184,14
224+0,000 20,00 0,00 4,58 0,00 92,13 10.873,24 4.781,23 6.092,01
225+0,000 20,00 0,00 4,08 0,00 86,58 10.873,24 4.867,81 6.005,43
226+0,000 20,00 0,00 2,49 0,00 65,66 10.873,24 4.933,47 5.939,77
227+0,000 20,00 0,05 1,52 0,54 40,07 10.873,78 4.973,54 5.900,24
228+0,000 20,00 0,10 1,33 1,53 28,45 10.875,31 5.001,99 5.873,32
229+0,000 20,00 0,07 0,95 1,66 22,73 10.876,97 5.024,73 5.852,25
230+0,000 20,00 1,94 0,61 20,07 15,53 10.897,04 5.040,26 5.856,78
231+0,000 20,00 2,62 0,95 45,65 15,52 10.942,69 5.055,78 5.886,91
232+0,000 20,00 0,59 0,86 32,14 18,05 10.974,83 5.073,83 5.901,00
233+0,000 20,00 0,81 0,18 13,98 10,34 10.988,81 5.084,17 5.904,64
234+0,000 20,00 2,53 0,08 33,36 2,56 11.022,17 5.086,73 5.935,44
235+0,000 20,00 3,80 0,00 63,32 0,81 11.085,49 5.087,54 5.997,95
236+0,000 20,00 2,59 0,00 63,96 0,05 11.149,45 5.087,59 6.061,86
237+0,000 20,00 2,21 0,03 47,98 0,39 11.197,43 5.087,98 6.109,45
238+0,000 20,00 4,30 0,00 65,03 0,34 11.262,46 5.088,31 6.174,14
239+0,000 20,00 7,46 0,00 117,56 0,00 11.380,02 5.088,31 6.291,71
240+0,000 20,00 9,52 0,00 169,82 0,00 11.549,84 5.088,31 6.461,53
240+1,735 1,74 9,70 0,00 16,67 0,00 11.566,52 5.088,31 6.478,20
241+0,000 18,27 9,92 0,00 179,11 0,00 11.745,63 5.088,31 6.657,31
242+0,000 20,00 8,95 0,00 188,69 0,00 11.934,32 5.088,31 6.846,00
243+0,000 20,00 6,60 0,00 155,57 0,00 12.089,88 5.088,31 7.001,57
244+0,000 20,00 4,76 0,00 113,61 0,00 12.203,49 5.088,31 7.115,18
245+0,000 20,00 3,77 0,00 85,26 0,00 12.288,75 5.088,31 7.200,44
246+0,000 20,00 4,26 0,00 80,24 0,02 12.368,99 5.088,34 7.280,66
247+0,000 20,00 3,77 0,03 80,20 0,33 12.449,20 5.088,67 7.360,53
248+0,000 20,00 3,40 0,06 71,61 0,87 12.520,81 5.089,54 7.431,27
249+0,000 20,00 3,15 0,08 65,46 1,31 12.586,27 5.090,85 7.495,42
250+0,000 20,00 1,16 0,13 43,14 2,08 12.629,41 5.092,93 7.536,48
251+0,000 20,00 0,20 0,64 13,66 7,74 12.643,07 5.100,67 7.542,39
252+0,000 20,00 0,11 0,94 3,09 15,81 12.646,15 5.116,49 7.529,66
253+0,000 20,00 0,02 2,58 1,25 35,24 12.647,40 5.151,72 7.495,68
254+0,000 20,00 0,00 3,65 0,17 62,31 12.647,57 5.214,04 7.433,54
255+0,000 20,00 0,00 411 0,00 77,53 12.647,57 5.291,57 7.356,00
256+0,000 20,00 0,00 4,28 0,00 83,87 12.647,57 5.375,44 7.272,13
257+0,000 20,00 0,00 4,35 0,00 86,34 12.647,57 5.461,78 7.185,80
258+0,000 20,00 0,00 5,03 0,00 93,80 12.647,57 5.555,58 7.091,99
259+0,000 20,00 0,00 5,63 0,00 106,56 12.647,57 5.662,14 6.985,43
260+0,000 20,00 0,00 4,71 0,00 103,39 12.647,57 5.765,53 6.882,04
261+0,000 20,00 0,00 4,31 0,00 90,20 12.647,57 5.855,73 6.791,84
262+0,000 20,00 0,00 417 0,02 84,78 12.647,60 5.940,51 6.707,09
262+9,375 9,38 0,02 3,96 0,13 38,12 12.647,73 5.978,63 6.669,10
263+0,000 10,63 0,00 3,50 0,14 39,68 12.647,86 6.018,31 6.629,56
264+0,000 20,00 0,00 3,45 0,01 69,51 12.647,88 6.087,81 6.560,06
265+0,000 20,00 0,02 3,35 0,18 67,95 12.648,05 6.155,77 6.492,29
266+0,000 20,00 0,19 3,09 2,06 64,40 12.650,11 6.220,17 6.429,94
267+0,000 20,00 0,07 3,03 2,58 61,25 12.652,69 6.281,42 6.371,27
268+0,000 20,00 0,30 3,11 3,73 61,47 12.656,43 6.342,89 6.313,54
269+0,000 20,00 1,30 2,03 16,06 51,39 12.672,48 6.394,28 6.278,20
270+0,000 20,00 2,00 0,57 33,06 26,00 12.705,54 6.420,28 6.285,26
271+0,000 20,00 2,66 1,15 46,62 17,23 12.752,16 6.437,51 6.314,65
272+0,000 20,00 2,38 1,06 50,43 22,07 12.802,58 6.459,58 6.343,00
273+0,000 20,00 2,33 0,87 47,13 19,27 12.849,72 6.478,85 6.370,86
274+0,000 20,00 3,15 0,82 54,82 16,94 12.904,54 6.495,80 6.408,74
275+0,000 20,00 3,11 0,81 62,60 16,36 12.967,14 6.512,15 6.454,99
276+0,000 20,00 2,52 0,95 56,26 17,57 13.023,41 6.529,72 6.493,69
277+0,000 20,00 1,97 2,00 44,90 29,43 13.068,31 6.559,15 6.509,16
278+0,000 20,00 1,05 3,27 30,19 52,65 13.098,50 6.611,79 6.486,71
279+0,000 20,00 0,06 4,61 11,13 78,80 13.109,63 6.690,59 6.419,04
280+0,000 20,00 0,00 5,84 0,66 104,54 13.110,29 6.795,13 6.315,16
281+0,000 20,00 0,00 6,31 0,01 121,55 13.110,30 6.916,68 6.193,62
282+0,000 20,00 0,00 6,57 0,00 128,82 13.110,30 7.045,50 6.064,80
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QUANTITATIVO DE SERVICOS DE TERRAPLANAGEM - PRINCIPAL
Estaca Distancia [ Area de Area de Vol. de Vol. de Vol. de corte | Vol. de aterro | Diferenca
(m) corte (m?) | aterro (m?) | corte (m®) | aterro (m®) | acum. (m?) acum. (m?) (m?3)

283+0,000 20,00 0,00 7,45 0,00 140,16 13.110,30 7.185,65 5.924,65
284+0,000 20,00 0,00 7,70 0,00 151,50 13.110,30 7.337,16 5.773,14
285+0,000 20,00 0,00 4,19 0,00 118,94 13.110,30 7.456,10 5.654,20
286+0,000 20,00 0,00 4,32 0,00 85,10 13.110,30 7.541,20 5.569,10
286+4,981 4,98 0,00 4,55 0,00 22,09 13.110,30 7.563,29 5.547,01
287+0,000 15,02 0,00 477 0,00 69,94 13.110,30 7.633,23 5.477,07
288+0,000 20,00 0,00 3,88 0,00 86,50 13.110,30 7.719,73 5.390,57
289+0,000 20,00 0,00 3,25 0,00 71,34 13.110,30 7.791,07 5.319,23
289+7,184 7,18 0,00 2,92 0,00 22,16 13.110,30 7.813,23 5.297,07
290+0,000 12,82 0,00 3,32 0,00 39,97 13.110,30 7.853,20 5.257,10
291+0,000 20,00 0,00 4,09 0,00 74,10 13.110,30 7.927,30 5.183,00
292+0,000 20,00 0,00 5,80 0,00 98,92 13.110,30 8.026,22 5.084,08
292+9,386 9,39 0,00 6,50 0,00 57,72 13.110,30 8.083,95 5.026,35
293+0,000 10,61 0,00 7,08 0,00 72,07 13.110,30 8.156,02 4.954,28
294+0,000 20,00 0,00 8,39 0,00 154,76 13.110,30 8.310,78 4.799,52
295+0,000 20,00 0,00 9,34 0,00 177,38 13.110,30 8.488,16 4.622,14
296+0,000 20,00 0,00 9,90 0,00 192,49 13.110,30 8.680,65 4.429,65
297+0,000 20,00 0,00 10,03 0,00 199,33 13.110,30 8.879,97 4.230,33
298+0,000 20,00 0,00 9,31 0,00 193,36 13.110,30 9.073,34 4.036,96
299+0,000 20,00 0,00 8,06 0,00 173,71 13.110,30 9.247,05 3.863,25
300+0,000 20,00 0,00 7,63 0,00 156,89 13.110,30 9.403,93 3.706,37
301+0,000 20,00 0,00 7,25 0,00 148,72 13.110,30 9.552,66 3.557,64
302+0,000 20,00 0,00 6,66 0,00 139,06 13.110,30 9.691,72 3.418,58
303+0,000 20,00 0,00 6,06 0,00 127,22 13.110,30 9.818,94 3.291,36
304+0,000 20,00 0,00 6,12 0,00 121,82 13.110,30 9.940,76 3.169,54
305+0,000 20,00 0,00 6,42 0,00 125,43 13.110,30 10.066,19 3.044,11
306+0,000 20,00 0,00 5,61 0,00 120,33 13.110,30 10.186,52 2.923,78
307+0,000 20,00 0,00 4,92 0,00 105,29 13.110,30 10.291,81 2.818,49
308+0,000 20,00 0,00 4,36 0,00 92,77 13.110,30 10.384,59 2.725,71
309+0,000 20,00 0,00 4,34 0,00 86,98 13.110,30 10.471,56 2.638,74
310+0,000 20,00 0,00 3,60 0,00 79,43 13.110,30 10.551,00 2.559,30
311+0,000 20,00 0,00 2,98 0,00 65,88 13.110,30 10.616,87 2.493,43
312+0,000 20,00 0,00 2,45 0,00 54,29 13.110,30 10.671,17 2.439,13
313+0,000 20,00 0,38 1,51 3,77 39,59 13.114,07 10.710,75 2.403,31
314+0,000 20,00 1,61 0,56 19,90 20,75 13.133,97 10.731,51 2.402,46
315+0,000 20,00 2,57 0,18 41,85 7,43 13.175,82 10.738,94 2.436,88
315+2,167 2,17 2,37 0,17 5,35 0,38 13.181,17 10.739,32 2.441,85
316+0,000 17,83 0,93 0,10 29,38 2,43 13.210,55 10.741,74 2.468,80
317+0,000 20,00 0,84 1,01 17,70 11,09 13.228,24 10.752,84 2.475,41
317+2,519 2,52 0,88 1,13 2,17 2,70 13.230,41 10.755,53 2.474,88
318+0,000 17,48 1,15 1,28 17,76 21,07 13.248,18 10.776,60 2.471,58
319+0,000 20,00 1,68 0,34 28,28 16,16 13.276,46 10.792,76 2.483,70
319+2,871 2,87 1,59 0,37 4,70 1,01 13.281,16 10.793,77 2.487,39
320+0,000 17,13 1,39 0,45 25,60 7,00 13.306,76 10.800,77 2.505,99
321+0,000 20,00 6,23 0,00 76,26 4,51 13.383,02 10.805,28 2.577,74
321+3,706 3,71 7,34 0,00 25,15 0,00 13.408,16 10.805,28 2.602,88
322+0,000 16,29 9,28 0,00 135,43 0,00 13.543,59 10.805,28 2.738,32
322+6,940 6,94 7,26 0,00 57,42 0,00 13.601,01 10.805,28 2.795,74
323+0,000 13,06 3,68 0,03 71,50 0,23 13.672,51 10.805,50 2.867,01
323+10,173 10,17 2,44 0,16 31,15 0,99 13.703,66 10.806,49 2.897,17
324+0,000 9,83 2,05 0,41 22,07 2,79 13.725,73 10.809,27 2.916,45
325+0,000 20,00 0,74 0,52 27,94 9,23 13.753,66 10.818,51 2.935,16
326+0,000 20,00 0,00 1,15 7,40 16,68 13.761,07 10.835,19 2.925,88
327+0,000 20,00 1,33 0,30 13,32 14,54 13.774,38 10.849,73 2.924,66
328+0,000 20,00 2,09 0,17 34,18 4,75 13.808,56 10.854,48 2.954,09
328+4,578 4,58 1,72 0,22 8,72 0,89 13.817,28 10.855,37 2.961,91
329+0,000 15,42 1,35 0,12 23,71 2,62 13.840,98 10.857,99 2.982,99
329+6,128 6,13 1,04 0,17 7,33 0,89 13.848,31 10.858,88 2.989,43
330+0,000 13,87 0,88 0,15 13,32 2,17 13.861,63 10.861,06 3.000,58
330+7,678 7,68 0,59 0,17 5,63 1,20 13.867,27 10.862,26 3.005,01
331+0,000 12,32 0,24 0,35 5,10 3,21 13.872,37 10.865,46 3.006,91
332+0,000 20,00 0,51 0,13 7,52 4,82 13.879,89 10.870,29 3.009,60
333+0,000 20,00 0,33 0,23 8,37 3,54 13.888,26 10.873,82 3.014,44
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QUANTITATIVO DE SERVICOS DE TERRAPLANAGEM - PRINCIPAL
Estaca | Distancia Areade | Areade Vol. de Vol. de | Vol. de corte | Vol. de aterro | Diferencga
(m) corte (m?) | aterro (m?) | corte (m®) | aterro (m?®) | acum. (m?) acum. (m?) (m3)
333+5,353 5,35 0,25 0,32 1,55 1,46 13.889,81 10.875,28 3.014,53
334+0,000 14,65 0,10 0,45 2,58 5,63 13.892,39 10.880,92 3.011,47
334+1,548 1,55 0,09 0,47 0,15 0,71 13.892,54 10.881,63 3.010,91
334+17,742 16,20 0,04 0,94 1,10 11,44 13.893,64 10.893,07 3.000,57
335+0,000 2,26 0,05 0,99 0,10 2,18 13.893,74 10.895,25 2.998,49
336+0,000 20,00 0,11 1,24 1,52 22,30 13.895,26 10.917,55 2.977,71
337+0,000 20,00 0,01 0,92 1,18 21,58 13.896,44 10.939,13 2.957,31
338+0,000 20,00 0,19 1,43 2,01 23,45 13.898,45 10.962,58 2.935,87
339+0,000 20,00 0,06 1,48 2,54 29,03 13.900,99 10.991,61 2.909,39
340+0,000 20,00 0,32 1,08 3,84 25,58 13.904,83 11.017,19 2.887,64
341+0,000 20,00 0,49 0,83 8,11 19,12 13.912,94 11.036,31 2.876,63
342+0,000 20,00 0,49 0,80 9,81 16,28 13.922,75 11.052,59 2.870,16
343+0,000 20,00 0,49 0,49 9,80 12,84 13.932,54 11.065,43 2.867,11
344+0,000 20,00 0,48 0,34 9,73 8,23 13.942,27 11.073,67 2.868,61
345+0,000 20,00 0,34 0,37 8,23 7,05 13.950,50 11.080,72 2.869,78
346+0,000 20,00 1,63 0,11 19,68 4,81 13.970,18 11.085,53 2.884,64
347+0,000 20,00 2,08 0,07 37,06 1,81 14.007,24 11.087,34 2.919,90
348+0,000 20,00 3,66 0,10 57,43 1,69 14.064,67 11.089,03 2.975,64
349+0,000 20,00 4,21 0,03 78,74 1,25 14.143,41 11.090,28 3.053,12
350+0,000 20,00 3,01 0,03 72,25 0,54 14.215,65 11.090,82 3.124,83
350+14,389 14,39 2,06 0,08 36,54 0,78 14.252,20 11.091,60 3.160,59
QUANTITATIVO DE SERVICOS DE TERRAPLANAGEM - SUBSTITUICAO DE MATERIAL
Estaca inicial Estaca final Extensao Lerroe Espessura Volume de Vol. Subs.
(m) (m) Subst. (m?3) Acum. (m?3)
95+ 6,377 117+ 0,000 433,623 11,42 0,60 2.971,18 2.971,18
117+ 0,000 128+ 0,000 220,000 11,23 0,60 1.482,36 4.453,54
RESUMO DOS SERVICOS
Discriminagao Quantidade Unidade
Volume total de corte (conforme software) 14.252,20 m3
Volume total de aterro (conforme software) 11.091,60 m3
Volume total de substituicgdo de material 4.453,54 m3
Volume de remog&o da pavimentagdo (conforme obras complementares) 487,90 m?
Volume de corte a considerar 18.217,84 m3
Volume ndo aproveitado - diferenga corte x aterro 7.126,24 m?
Densidade 1,50 t/m?
Massa de solo nao aproveitado 10.689,36 t
DMT obra p/ bota-fora 6,40 km
Transporte de solo ndo aproveitado p/ bota fora 68.411,87 t x km
Massa de solo de substituicdo 6.680,31 t
DMT caixa de empréstimo p/ obra 25,10 km
Transporte de solo de substui¢do p/ obra 167.675,78 tx km

Resp. técnico:

BRUNO BIANCHIN Assinado de forma digital

por BRUNO BIANCHIN
MACHADOQO:06669 MACHADO:06669375913

Dados: 2022.04.29 19:29:13
375913 -03'00"

Bruno Bianchin Machado
Eng. Civil - CREA/SC 104540-8
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Contratante: PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGUNA - SC Contratada:
Projeto: Pavimentagao da Via de Acesso a Praia do Sol -
Tz S cam
Vias: Av. Léo Max Felierschuette / Av. Claudio Horn ‘
Extensao: 7014,389m (Estacas 0+0,000 a 350+14,389) ENGENHARIA
Data: Setembro de 2021
QUANTITATIVO DE MATERIAIS E SERVICOS DE PAVIMENTACAO
L ~ < Espessura Dens. | Taxa DMT | Transporte
Discriminagao Area (m?) | Largura (m) (m) Volume (m?) tm?) | (im?) Massa (t) (km) (t x km)
Pista
Regul. do subleito | 50.783,58 Variavel
Sub-base 50.783,58 Variavel 0,15 7.617,54 1,35 10.283,67 | 27,80 | 285.886,14
Base 50.783,58 Variavel 0,18 9.141,04 1,60 14.625,67 | 27,80 | 406.593,61
Imprimacéo 50.783,58 Variavel 1,00 | 1,20 60,94 358,00 | 21.816,62
Pintura de ligagdo | 50.783,58 Variavel 1,00 | 0,50 25,39 358,00 | 9.090,26
Massa asfaltica 50.783,58 Variavel 0,05 2.539,18 2,50 6.347,95 | 27,80 | 176.472,92
Ciclovia
Regul. do subleito | 17.535,98 Variavel
Sub-base 17.535,98 Variavel 0,15 2.630,40 1,35 3.551,03 | 27,80 | 98.718,77
Base 17.535,98 Variavel 0,18 3.156,48 1,60 5.050,36 | 27,80 | 140.400,03
Imprimacéo 17.535,98 Variavel 1,00 | 1,20 21,04 358,00 | 7.533,45
Pintura de ligagédo | 17.535,98 Variavel 1,00 | 0,50 8,77 358,00 | 3.138,94
Massa asfaltica 17.535,98 Variavel 0,03 526,08 2,50 1.315,20 | 27,80 | 36.562,51
Acostamento
Regul. do subleito | 6.073,08 Variavel
Sub-base 6.073,08 Variavel 0,15 910,96 1,35 1.229,80 | 27,80 | 34.188,40
Base 6.073,08 Variavel 0,18 1.093,15 1,60 1.749,05 | 27,80 | 48.623,51
Imprimacéo 6.073,08 Variavel 1,00 | 1,20 7,29 358,00 | 2.609,00
Pintura de ligagdo | 6.073,08 Variavel 1,00 | 0,50 3,04 358,00 1.087,08
Massa asfaltica 6.073,08 Variavel 0,03 182,19 2,50 455,48 27,80 | 12.662,37
Limpa rodas
Regul. do subleito 404,41 Variavel
Sub-base 404,41 Variavel 0,15 60,66 1,35 81,89 27,80 2.276,63
Base 404,41 Variavel 0,18 72,79 1,60 116,47 27,80 3.237,87
Imprimacéo 404,41 Variavel 1,00 | 1,20 0,49 358,00 173,73
Pintura de ligagéo 404,41 Variavel 1,00 | 0,50 0,20 358,00 72,39
Massa asfaltica 404,41 Variavel 0,05 20,22 2,50 50,55 27,80 1.405,32
Resumo CAP 50/70
Discriminacao Massa asfaltica (t) Teor (%) Massa CAP (t) DMT (km) Transporte (t x km)
Asfalto diluido 7.713,70 5,5% 424,25 373,00 158.246,48
Resumo Servigos Resp. técnico:
Discriminagdo | Area (m?) | Volume (m?®) | Massa (t) Tr(a:r:(s::‘;te BRUNO Assinado de forma digital
Regul. do subleito | 74.797,04 BIANCHIN B 3
Sub-base 74.797,04 | 11.219,56 | 15.146,40 | 421.069,94 MACHADO:066 pados: 2022.04.29
Base 74.797,04 | 13.463,47 21.541,55 | 598.855,02 69375913 19:29:23-03'00'
Imprimacgao 74.797,04 89,76 32.132,81
Pintura de ligacdo | 74.797,04 37,40 13.388,67 Bruno Bianchin Machado
Massa asfaltica 74.797,04 3.267,67 8.169,18 | 227.103,13 Eng. Civil - CREA/SC 104540-8




Contratante:

PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGUNA - SC

Projeto: Pavimentagao da Via de Acesso a Praia do Sol - Trecho 02

Nome das Vias: Av. Léo Max Feiierschuette / Av. Claudio Horn
Extensao: 7014,389m (Estacas 0+0,000 a 350+14,389)

Data: Setembro de 2021

Contratada:

g
OQCGM

ENGENHARIA

QUANTITATIVO DE MATERIAIS E SERVICOS DE DRENAGEM PLUVIAL

Tubulag6es subterraneas

DN Tubo (m) Extensao | Largura da | Altura da Volume de Area do Volume Volume de Area de Volume bergo | Circunferéncia| Area manta |Area brita| Volume lastro
(m) Vala (m) Vala (m) |Escavagao (m?)| tubo (m?) | tubo (m®) |reaterro (m?) |concreto (m?)| concreto (m®) | dotubo (m) [ geotéxtil (m?) (m?) brita (m?3)
DN300 216,00 0,80 0,90 155,52 0,10 21,99 133,53 0,109 23,54 1,13 146,57 0,08 17,28
DN400 200,00 0,90 1,00 180,00 0,18 36,19 143,81 0,000 0,00 1,51 180,96 0,09 18,00
DN500 240,00 1,00 1,10 264,00 0,28 67,86 196,14 0,000 0,00 1,88 271,43 0,10 24,00
BSTC DN600 | 273,00 1,20 1,20 393,12 0,41 111,15 281,97 0,000 0,00 2,26 370,51 0,12 32,76
DN800 390,00 1,60 1,40 873,60 0,72 282,29 591,31 0,000 0,00 3,02 705,73 0,16 62,40
BTTC DN1000 14,00 4,50 1,60 100,80 3,39 47,50 53,30 0,000 0,00 3,77 95,00 0,45 6,30
BDCC 2,0x2,0 14,00 5,00 4,00 280,00 11,52 161,28 118,72 0,000 0,00 19,20 322,56 0,50 7,00
Total 1.347,00 - - 2.247,04 728,26 1.518,78 - 23,54 - 2.092,76 - 167,74
Escavacgao de vala de drenagem
L . Extensoes (m) Dimensoées < Volume Escav.
Estaca inicial Sstacalng Lado Esquerdo Lado Direito Total Altura média Base Menor Base Maior Area (m) (m?3)
20+ 4,000 90+ 13,000 1.409,00 1.409,00 2.818,00 1,30 1,00 3,60 2,99 8.425,82
90+ 13,000 95+ 8,000 95,00 95,00 1,30 1,00 3,60 2,99 284,05
128+ 8,000 324+ 0,000 3.912,00 3.912,00 7.824,00 1,30 1,00 3,60 2,99 23.393,76
Dispositivos Resumo Escavagao
Tipo Quantidade Unidade Discriminagao Unidade Quantidade
Caixa coletora com grelha 48 un Volume total de escavagéo m?3 34.350,67
Caixa Ligagéo e Passagem CLP02 1 un Volume total de reaterro m? 1.518,78
Boca para BSTC DN600 42 un Volume nao aproveitado (corte - aterro) m? 32.831,89
Boca para BSTC DN800 1 un Densidade t/m? 1,50
Boca para BTTC DN1000 2 un Massa de solo ndo aproveitado t 49.247,84
Boca para BDCC 2,0x2,0 2 un DMT obra p/ bota-fora km 6,40
Sarjeta triangular tipo STC03 941,00 m Transp. de solo ndo aproveitado p/ bota fora tx km 315.186,14
Descida rapida p/ sarjeta 6,00 m ) .
— - — . BRUNO BIANCHIN Assinado de forma digital por BRUNO
Dissipador para descida rapida 2,00 un Resp. técnico: MACHADO:06669375913 BD':JLCSHZ'E'Z%E';:?2352293250%13
Meio-fio 1.905,30 m

Bruno Bianchin Machado
Eng. Civil - CREA/SC 104540-8




Contratante:

AD M,
=013 pars e

PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGUNA - SC

Data: Setembro de 2021

Projeto: Pavimentagao da Via de Acesso a Praia do Sol - Trecho 02

Nome das Vias: Av. Léo Max Feiierschuette / Av. Claudio Horn
Extensao: 7014,389m (Estacas 0+0,000 a 350+14,389)

Contratada:

NG
OOCGM

ENGENHARIA

QUANTITATIVO DE MATERIAIS E SERVICOS DE OBRAS COMPLEMENTARES

Implantagao, remogao, supressao, recomposi¢cao ou realocagao

Discriminagdo Qua(r:lt:;ade Ext(er:;ao Area (m?) Volum(emlal)nltarlo Voluzr:s)'l'otal De?ﬂs’:is?de Massa (t)| DMT (km) Tr(e:n:(s:;r)‘te
Realocacgao de poste 13,00
Pavimentag&o de paralelepipedos a remover 6.098,79 0,08 487,90 2,00 975,81 6,40 6.245,16
Defensa metalica 566,00
Enleivamento (canteiros) 11.037,00
Cerca a remover 108,00
Cerca a implantar 108,00

Resp. técnico:

BRUNO BIANCHIN

75913

Assinado de forma digital por

BRUNO BIANCHIN

MACHADQO:066693 MACHADO:06669375913

Dados: 2022.04.29 19:30:06
-03'00"

Bruno Bianchin Machado
Eng. Civil - CREA/SC 104540-8




Contratante: PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGUNA - SC Contratada:
Projeto: Pavimentagao da Via de Acesso a Praia do Sol - ’
Trecho 02 ’ CGM
Vias: Av. Léo Max Feluierschuette / Av. Claudio Horn ‘ X
Extensao: 7014,389m (Estacas 0+0,000 a 350+14,389) ENGENHARIA
Data: Setembro de 2021
QUANTITATIVO DE MATERIAIS E SERVICOS DE SINALIZACAO
Discriminagao Qtde. | Extensdo | Espessura | Area Unitaria | Area Total
(un) (m) (m) (m?) (m?)
Placa de regulamentagédo R-1 L=0,331m 1
Placa de regulamentagao R-2 L=0,80m 1
Placa de regulamentagéo R-7 D=0,80m 21
Placa de regulamentagao R-19 D=0,80m 6
Placa de regulamentagédo R-24b D=0,80m 3
Placa de regulamentagao R-28 D=0,80m 2
Placa de regulamentagéo R-33 D=0,80m 1
Placa de regulamentagao R-34 D=0,80m 6
Placa de regulamentagéo 0,50 x 0,80 m - Vaga Idoso 1
Placa de regulamentagao 0,50 x 0,80 m - Vaga PCD 1
Placa de adverténcia A-1a L=0,80m 2
Placa de adverténcia A-1b L=0,80m 2
Placa de adverténcia A-32b L=0,80m 2
Placa de indicagéo 2,00 x 1,00 m 5
Placa de identificagdo de logradouro 1
Pintura vermelha - Borda ciclofaixa continua 18.592,56 0,12 2.231,11
Pintura vermelha - Travessia ciclofaixa 100,92 2,50 252,30
Pintura amarela - Eixo pista continua 6.901,32 0,12 828,16
Pintura amarela - Eixo pista tracejada 1.206,18 0,12 144,74
Pintura amarela - Eixo ciclofaixa continua 206,47 0,10 20,65
Pintura amarela - Eixo ciclofaixa tracejada 2.218,37 0,10 221,84
Pintura amarela - Area nao transitavel 90,25 0,40 36,10
Pintura branca - Borda de pista continua 7.025,84 0,12 843,10
Pintura branca - Borda de pista tracejada 71,26 0,12 8,55
Pintura branca - Borda de ciclofaixa continua 6.908,41 0,20 1.381,68
Pintura branca - Travessia ciclofaixa tracejada 102,00 0,40 40,80
Pintura branca - Retencao travessia ciclofaixa 20,00 0,40 8,00
Pintura branca - Faixa de pedestre tipo 1 1 18,80 18,80
Pintura branca - Area nao transitavel 26,54 0,40 10,62
Pintura branca - Estacionamentos 273,01 0,12 32,76
Pintura especial - Ciclofaixa simbolo bicicleta 16 0,41 6,56
Pintura especial - Ciclofaixa parada obrigatéria 16 0,34 5,44
Pintura especial - Vaga Idoso 1 1,44 1,44
Pintura especial - Vaga PCD 1 1,44 1,44
Pintura especial - Seta Frente 15 0,00
Pintura especial - Seta Esquerda 1 0,00
Pintura especial - Seta Direita 1 0,00
Pintura especial - Seta Frente e Direita 5 0,00
Tachao bidirecional 3.459
Tacha bidirecional 870

Resumo Pinturas

Discriminagdo Area (m?)
Pintura vermelha 2.483,41

Pintura amarela 1.251,49
Pintura branca 2.344,31

Pintura especial 2,88

Resp. técnico:
BRUNO

BIANCHIN
MACHADO:06

6693759

Assinado de forma digital

por BRUNO BIANCHIN

MACHADO:06669375913

13

Dados: 2022.04.29
19:30:18-03'00'

Bruno Bianchin Machado
Eng. Civil - CREA/SC 104540-8
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