
Estaca
 Distância

(m)
 Área de

corte (m²)
 Área de

aterro (m²)
Vol. de

corte (m³)
Vol. de

aterro (m³)
Vol. de corte
acum. (m³)

Vol. de aterro
acum. (m³)

 Diferença
(m³)

0+0,000 0,00 5,38 0,07 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1+0,000 20,00 1,88 0,45 69,52 4,69 69,52 4,69 64,83
2+0,000 20,00 2,00 0,36 38,76 8,03 108,28 12,72 95,56
3+0,000 20,00 4,61 0,02 64,33 3,05 172,61 15,77 156,85
4+0,000 20,00 3,82 0,10 84,24 1,04 256,85 16,81 240,04
5+0,000 20,00 3,66 0,01 74,81 0,98 331,66 17,79 313,87
6+0,000 20,00 3,16 0,15 68,10 1,43 399,77 19,23 380,54
7+0,000 20,00 3,67 0,07 68,23 2,16 468,00 21,39 446,61
8+0,000 20,00 3,90 0,10 75,68 1,66 543,68 23,05 520,63
9+0,000 20,00 3,49 0,06 73,84 1,59 617,52 24,64 592,88

10+0,000 20,00 2,66 0,25 61,27 2,91 678,80 27,56 651,24
11+0,000 20,00 1,97 0,42 46,10 6,65 724,89 34,21 690,68
12+0,000 20,00 0,36 0,49 21,15 9,08 746,04 43,29 702,75
13+0,000 20,00 0,00 3,34 2,40 34,01 748,44 77,30 671,14
14+0,000 20,00 0,00 5,00 0,00 82,90 748,44 160,20 588,24
15+0,000 20,00 0,00 3,74 0,00 87,11 748,44 247,31 501,13
16+0,000 20,00 0,00 3,13 0,00 68,64 748,44 315,95 432,49
17+0,000 20,00 0,00 2,36 0,01 54,81 748,45 370,76 377,69
18+0,000 20,00 0,04 1,38 0,31 36,96 748,76 407,71 341,05
19+0,000 20,00 0,08 1,82 1,15 31,86 749,91 439,57 310,34
20+0,000 20,00 0,16 0,85 2,40 26,14 752,31 465,71 286,60
21+0,000 20,00 0,48 0,59 6,17 14,35 758,48 480,05 278,43
22+0,000 20,00 0,79 0,48 12,57 10,66 771,05 490,71 280,34
23+0,000 20,00 0,83 0,52 16,19 10,03 787,24 500,74 286,50
24+0,000 20,00 1,00 0,81 18,31 13,21 805,55 513,96 291,60
25+0,000 20,00 1,95 0,42 28,96 12,03 834,52 525,99 308,53
26+0,000 20,00 3,39 0,38 52,71 8,02 887,23 534,00 353,23
27+0,000 20,00 2,67 0,44 60,44 8,22 947,67 542,22 405,45
28+0,000 20,00 2,73 0,45 53,93 8,86 1.001,60 551,09 450,52
29+0,000 20,00 1,99 0,42 46,96 8,69 1.048,57 559,77 488,80
30+0,000 20,00 2,97 0,06 49,26 4,21 1.097,83 563,98 533,85
31+0,000 20,00 2,73 0,17 56,98 2,18 1.154,81 566,16 588,65
32+0,000 20,00 4,15 0,04 68,35 1,93 1.223,16 568,09 655,07
33+0,000 20,00 6,79 0,01 108,32 0,41 1.331,48 568,50 762,98
34+0,000 20,00 11,17 0,00 177,78 0,05 1.509,25 568,55 940,70
35+0,000 20,00 20,35 0,00 310,68 0,00 1.819,93 568,55 1.251,38
36+0,000 20,00 20,46 0,00 408,13 0,00 2.228,06 568,55 1.659,51
37+0,000 20,00 13,42 0,00 336,38 0,00 2.564,44 568,55 1.995,89
38+0,000 20,00 6,44 0,01 194,40 0,09 2.758,85 568,64 2.190,21
39+0,000 20,00 0,50 1,33 58,26 9,84 2.817,11 578,48 2.238,64
40+0,000 20,00 3,52 0,06 35,64 11,27 2.852,75 589,74 2.263,01
41+0,000 20,00 10,25 0,00 131,80 0,43 2.984,55 590,18 2.394,37
42+0,000 20,00 6,87 0,00 170,08 0,00 3.154,62 590,18 2.564,45
43+0,000 20,00 10,54 0,00 172,80 0,00 3.327,42 590,18 2.737,24
44+0,000 20,00 22,97 0,00 327,10 0,00 3.654,53 590,18 3.064,34
45+0,000 20,00 32,35 0,00 550,54 0,00 4.205,06 590,18 3.614,88
46+0,000 20,00 15,38 0,00 466,88 0,00 4.671,94 590,18 4.081,75
47+0,000 20,00 5,89 0,00 205,21 0,00 4.877,15 590,18 4.286,96
48+0,000 20,00 0,60 1,11 55,74 7,42 4.932,89 597,60 4.335,29
49+0,000 20,00 0,00 4,46 3,98 51,91 4.936,87 649,51 4.287,36
50+0,000 20,00 0,00 6,24 0,00 106,47 4.936,87 755,98 4.180,88
51+0,000 20,00 0,00 5,74 0,00 119,75 4.936,87 875,73 4.061,13
52+0,000 20,00 0,00 6,28 0,00 120,09 4.936,87 995,83 3.941,04
53+0,000 20,00 0,00 7,13 0,00 133,98 4.936,87 1.129,80 3.807,06

QUANTITATIVO DE SERVIÇOS DE TERRAPLANAGEM - PRINCIPAL

Contratante: Contratada:PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGUNA - SC

Projeto: Pavimentação da Via de Acesso a Praia do Sol -
Trecho 01 - Lote 01

Vias: Av. Jaime Rodrigues / Av. Clodoaldo A. Althoff
Extensão: 1400m (Estacas 0+0,000 a 0+8,000)

Data: Setembro de 2021
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Estaca
 Distância

(m)
 Área de

corte (m²)
 Área de

aterro (m²)
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acum. (m³)
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(m³)

QUANTITATIVO DE SERVIÇOS DE TERRAPLANAGEM - PRINCIPAL

54+0,000 20,00 0,00 4,30 0,00 113,15 4.936,87 1.242,95 3.693,91
55+0,000 20,00 0,00 5,16 0,00 94,44 4.936,87 1.337,40 3.599,47
56+0,000 20,00 0,00 5,77 0,00 109,22 4.936,87 1.446,62 3.490,25
57+0,000 20,00 1,22 0,66 8,27 55,97 4.945,14 1.502,59 3.442,55
58+0,000 20,00 6,07 0,00 66,64 4,55 5.011,78 1.507,14 3.504,64
59+0,000 20,00 16,49 0,00 217,07 0,00 5.228,85 1.507,15 3.721,71
60+0,000 20,00 37,00 0,00 521,32 0,00 5.750,17 1.507,15 4.243,02
61+0,000 20,00 54,48 0,00 909,23 0,00 6.659,40 1.507,15 5.152,25
62+0,000 20,00 33,12 0,00 867,17 0,00 7.526,57 1.507,15 6.019,43
63+0,000 20,00 12,52 0,00 440,01 0,00 7.966,59 1.507,15 6.459,44
64+0,000 20,00 0,86 2,76 111,08 18,43 8.077,66 1.525,58 6.552,09

Quantidade Unidade
8.077,65 m³
1.525,57 m³
8.077,65 m³
6.552,08 m³

1,50 t/m³
9.828,12 t

11,60 km
132.695,00 t x km

Volume de corte a considerar

RESUMO DOS SERVIÇOS
Discriminação

Volume total de corte (conforme software)
Volume total de aterro (conforme software)

Resp. técnico:

____________________________________
Bruno Bianchin Machado

Eng. Civil - CREA/SC 104540-8

Volume não aproveitado - diferença corte x aterro
Densidade

Massa de solo não aproveitado

Transporte de solo não aproveitado p/ bota fora
DMT obra p/ bota-fora
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Contratante:

Discriminação Área (m²)
Largura 

(m)
Espessura 

(m)
Volume (m³)

Dens. 
(t/m³)

Taxa 
(l/m²)

Massa (t)
DMT 
(km)

Transporte 
(t x km)

Regul. do subleito 8.970,19 Variável
Sub-base 8.970,19 Variável 0,15 1.345,53 1,35 1.816,46 23,40 42.505,22

Base 8.970,19 Variável 0,18 1.614,63 1,60 2.583,41 23,40 60.451,87
Imprimação 8.970,19 Variável 1,00 1,20 10,76 353,00 3.799,77

Pintura de ligação 8.970,19 Variável 1,00 0,50 4,49 353,00 1.583,24
Massa asfáltica 8.970,19 Variável 0,05 448,51 2,50 1.121,27 23,40 26.237,79

Regul. do subleito 3.199,23 Variável
Sub-base 3.199,23 Variável 0,15 479,88 1,35 647,84 23,40 15.159,53

Base 3.199,23 Variável 0,18 575,86 1,60 921,38 23,40 21.560,22
Imprimação 3.199,23 Variável 1,00 1,20 3,84 353,00 1.355,19

Pintura de ligação 3.199,23 Variável 1,00 0,50 1,60 353,00 564,66
Massa asfáltica 3.199,23 Variável 0,03 95,98 2,50 239,94 23,40 5.614,64

Regul. do subleito 847,30 Variável
Sub-base 847,30 Variável 0,15 127,10 1,35 171,58 23,40 4.014,93

Base 847,30 Variável 0,18 152,51 1,60 244,02 23,40 5.710,12
Imprimação 847,30 Variável 1,00 1,20 1,02 353,00 358,92

Pintura de ligação 847,30 Variável 1,00 0,50 0,42 353,00 149,55
Massa asfáltica 847,30 Variável 0,05 42,37 2,50 105,91 23,40 2.478,35

Discriminação Teor (%)
Asfalto diluído 5,5%

Discriminação Área (m²)
Volume 

(m³)
Massa (t)

Transporte 
(t x km)

Regul. do subleito 13.016,72
Sub-base 13.016,72 1.952,51 2.635,88 61.679,73

Base 13.016,72 2.343,02 3.748,81 87.722,27
Imprimação 13.016,72 15,60 5.513,87

Pintura de ligação 13.016,72 6,51 2.297,45
Massa asfáltica 13.016,72 586,85 1.467,13 34.330,45

________________________________
Bruno Bianchin Machado

Eng. Civil - CREA/SC 104540-8

Contratada:

QUANTITATIVO DE MATERIAIS E SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO

PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGUNA - SC

Vias: Av. Jaime Rodrigues / Av. Clodoaldo A. Althoff

Projeto: Pavimentação da Via de Acesso a Praia do Sol 
- Trecho 01 - Lote 01

Extensão: 1400m (Estacas 0+0,000 a 0+8,000)
Data: Setembro de 2021

Massa asfáltica (t)
1.467,13 80,69

Massa CAP (t) Transporte (t x km)

Pista

Ciclovia

Limpa rodas

Resumo CAP 50/70

Resp. técnico:Resumo Serviços

30.098,12
DMT (km)

373,00



DN Tubo (m)
Extensão 

(m)
Largura da 

Vala (m)
Altura da 
Vala (m)

Volume de 
Escavação (m³)

Área do 
tubo (m²)

Volume 
tubo (m³)

Volume de 
reaterro (m³)

Área de 
concreto (m²)

Volume berço 
concreto (m³)

Circunferência 
do tubo (m)

Área manta 
geotêxtil (m²)

Área brita 
(m²)

Volume lastro 
brita (m³)

DN300 252,00 0,80 0,90 181,44 0,10 25,65 155,79 0,000 0,00 1,13 171,00 0,08 20,16
DN400 993,00 0,90 1,00 893,70 0,18 179,69 714,01 0,000 0,00 1,51 898,45 0,09 89,37
DN500 69,00 1,00 1,10 75,90 0,28 19,51 56,39 0,000 0,00 1,88 78,04 0,10 6,90

BSTC DN600 45,00 1,20 1,20 64,80 0,41 18,32 46,48 0,000 0,00 2,26 61,07 0,12 5,40
Total 1.359,00 - - 1.194,24 - 243,17 972,67 - 0,00 - 1.188,20 - 120,03

Unidade Unidade Quantidade

un m³ 1.194,24
un m³ 957,18
m m³ 237,06
m t/m³ 1,50
m t 355,59
m km 11,60

t x km 4.124,83

Eng. Civil - CREA/SC 104540-8

Extensão: 1400m (Estacas 0+0,000 a 0+8,000)

Resp. técnico:

____________________________________
Bruno Bianchin Machado

Caixa coletora e condutora com grelha

Tipo Quantidade

Boca para BSTC DN600

Meio-fio

Dispositivos

62

791,02
6

2.348,84

Dreno profundo tipo DPS-08

Contratante:

Projeto: Pavimentação da Via de Acesso a Praia do Sol - Trecho 01 - Lote 01
Nome das Vias: Av. Jaime Rodrigues / Av. Clodoaldo A. Althoff

QUANTITATIVO DE MATERIAIS E SERVIÇOS DE DRENAGEM PLUVIAL

Contratada:PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGUNA - SC

Data: Setembro de 2021

DMT obra p/ bota-fora
Transp. de solo não aproveitado p/ bota fora

Tubulações subterrâneas

Resumo Escavação

Discriminação

Volume total de escavação
Volume total de reaterro

Sarjeta triangular tipo STC03 676,00
Descida rápida p/ sarjeta tipo DAR-02 8,00

Volume não aproveitado (corte - aterro)
Densidade

Massa de solo não aproveitado



Contratante: Contratada:

Quantidade 
(un)

Extensão 
(m)

Área (m²)
Volume Unitário 

(m³)
Volume Total 

(m³)
Densidade 

(t/m³)
Massa (t) DMT (km)

Transporte 
(t x km)

5.247,80
4.198,23
1.049,57

2.623,91
612,64
613,12

Data: Setembro de 2021

Implantação, remoção, supressão, recomposição ou realocação
QUANTITATIVO DE MATERIAIS E SERVIÇOS DE OBRAS COMPLEMENTARES

Discriminação

PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGUNA - SC

Projeto: Pavimentação da Via de Acesso a Praia do Sol - Trecho 01 - Lote 01

Nome das Vias: Av. Jaime Rodrigues / Av. Clodoaldo A. Althoff
Extensão: 1400m (Estacas 0+0,000 a 0+8,000)

Bruno Bianchin Machado
Eng. Civil - CREA/SC 104540-8

Resp. técnico:

____________________________________

Regularização de superfície para passeio
Passeio de paver cor natural

Passeio paver direcional ou alerta cor vermelha
Meio fio p/ travamento do paver do passeio

Cerca a remover
Cerca a implantar



Contratante:

Qtde. 
(un)

Extensão 
(m)

Espessura 
(m)

Área Unitária 
(m²)

Área Total 
(m²)

7
1
2
4
1
2
15
2
7

2.403,27 0,12 288,39
36,20 2,50 90,50

2.317,59 0,12 278,11
25,23 0,12 3,03

218,40 0,10 21,84
324,44 0,10 32,44

1.289,75 0,12 154,77
1.194,35 0,20 238,87

36,20 0,40 14,48
4,00 0,40 1,60

7 19,75 138,25
6 19,76 118,56
19 0,41 7,79
19 0,34 6,46

599

Área (m²)
376,99
385,19
663,47
13,50

Vias: Av. Jaime Rodrigues / Av. Clodoaldo A. Althoff
Extensão: 1400m (Estacas 0+0,000 a 0+8,000)

Data: Setembro de 2021

Placa de advertência A-32b L=0,80m

Eng. Civil - CREA/SC 104540-8

Pintura especial - Ciclofaixa parada obrigatória

Discriminação

Pintura amarela
Pintura branca

Tachão bidirecional

Pintura vermelha

Resumo Pinturas

Pintura amarela - Eixo ciclofaixa tracejada
Pintura amarela - Eixo ciclofaixa contínua

Placa de regulamentação R-7 D=0,80m

Placa de regulamentação R-34 D=0,80m

Contratada:

Discriminação

Resp. técnico:

___________________________
Bruno Bianchin Machado

Pintura branca - Faixa de pedestre limpa rodas

Pintura branca - Borda de ciclofaixa contínua

Pintura vermelha - Travessia ciclofaixa

Placa de identificação de logradouro

QUANTITATIVO DE MATERIAIS E SERVIÇOS DE SINALIZAÇÃO

Placa de regulamentação R-1 L=0,331m

PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGUNA - SC

Projeto: Pavimentação da Via de Acesso a Praia do Sol - 
Trecho 01 - Lote 01

Pintura especial

Pintura especial - Ciclofaixa símbolo bicicleta

Pintura vermelha - Borda ciclofaixa contínua

Pintura amarela - Eixo pista tracejada

Placa de indicação 2,00 x 1,00 m

Placa de regulamentação R-4a D=0,80m

Placa de regulamentação R-19 D=0,80m
Placa de regulamentação R-28 D=0,80m

Pintura branca - Retenção travessia ciclofaixa
Pintura branca - Faixa de pedestre tipo 1

Pintura branca - Borda de pista contínua

Pintura branca - Travessia ciclofaixa tracejada

Pintura amarela - Eixo pista contínua
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