Contratante: PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGUNA - SC Contratada:
Projeto: Pavimentagao da Via de Acesso a Praia do Sol - ’
Trecho 01 - Lote 01 ‘ CGM
Vias: Av. Jaime Rodrigues / Av. Clodoaldo A. Althoff ’
Extensao: 1400m (Estacas 0+0,000 a 0+8,000) ENGENHARIA
Data: Setembro de 2021
QUANTITATIVO DE SERVICOS DE TERRAPLANAGEM - PRINCIPAL
Estaca Distancia [ Areade Area de Vol. de Vol.de | Vol. de corte | Vol. de aterro | Diferenca
(m) corte (m?) | aterro (m?) | corte (m®) | aterro (m3®) [ acum. (m?) acum. (m?) (m3)
0+0,000 0,00 5,38 0,07 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1+0,000 20,00 1,88 0,45 69,52 4,69 69,52 4,69 64,83
2+0,000 20,00 2,00 0,36 38,76 8,03 108,28 12,72 95,56
3+0,000 20,00 4,61 0,02 64,33 3,05 172,61 15,77 156,85
4+0,000 20,00 3,82 0,10 84,24 1,04 256,85 16,81 240,04
5+0,000 20,00 3,66 0,01 74,81 0,98 331,66 17,79 313,87
6+0,000 20,00 3,16 0,15 68,10 1,43 399,77 19,23 380,54
7+0,000 20,00 3,67 0,07 68,23 2,16 468,00 21,39 446,61
8+0,000 20,00 3,90 0,10 75,68 1,66 543,68 23,05 520,63
9+0,000 20,00 3,49 0,06 73,84 1,59 617,52 24,64 592,88
10+0,000 20,00 2,66 0,25 61,27 2,91 678,80 27,56 651,24
11+0,000 20,00 1,97 0,42 46,10 6,65 724,89 34,21 690,68
12+0,000 20,00 0,36 0,49 21,15 9,08 746,04 43,29 702,75
13+0,000 20,00 0,00 3,34 2,40 34,01 748,44 77,30 671,14
14+0,000 20,00 0,00 5,00 0,00 82,90 748,44 160,20 588,24
15+0,000 20,00 0,00 3,74 0,00 87,11 748,44 247,31 501,13
16+0,000 20,00 0,00 3,13 0,00 68,64 748,44 315,95 432,49
17+0,000 20,00 0,00 2,36 0,01 54,81 748,45 370,76 377,69
18+0,000 20,00 0,04 1,38 0,31 36,96 748,76 407,71 341,05
19+0,000 20,00 0,08 1,82 1,15 31,86 749,91 439,57 310,34
20+0,000 20,00 0,16 0,85 2,40 26,14 752,31 465,71 286,60
21+0,000 20,00 0,48 0,59 6,17 14,35 758,48 480,05 278,43
22+0,000 20,00 0,79 0,48 12,57 10,66 771,05 490,71 280,34
23+0,000 20,00 0,83 0,52 16,19 10,03 787,24 500,74 286,50
24+0,000 20,00 1,00 0,81 18,31 13,21 805,55 513,96 291,60
25+0,000 20,00 1,95 0,42 28,96 12,03 834,52 525,99 308,53
26+0,000 20,00 3,39 0,38 52,71 8,02 887,23 534,00 353,23
27+0,000 20,00 2,67 0,44 60,44 8,22 947,67 542,22 405,45
28+0,000 20,00 2,73 0,45 53,93 8,86 1.001,60 551,09 450,52
29+0,000 20,00 1,99 0,42 46,96 8,69 1.048,57 559,77 488,80
30+0,000 20,00 2,97 0,06 49,26 4,21 1.097,83 563,98 533,85
31+0,000 20,00 2,73 0,17 56,98 2,18 1.154,81 566,16 588,65
32+0,000 20,00 4,15 0,04 68,35 1,93 1.223,16 568,09 655,07
33+0,000 20,00 6,79 0,01 108,32 0,41 1.331,48 568,50 762,98
34+0,000 20,00 11,17 0,00 177,78 0,05 1.509,25 568,55 940,70
35+0,000 20,00 20,35 0,00 310,68 0,00 1.819,93 568,55 1.251,38
36+0,000 20,00 20,46 0,00 408,13 0,00 2.228,06 568,55 1.659,51
37+0,000 20,00 13,42 0,00 336,38 0,00 2.564,44 568,55 1.995,89
38+0,000 20,00 6,44 0,01 194,40 0,09 2.758,85 568,64 2.190,21
39+0,000 20,00 0,50 1,33 58,26 9,84 2.817,11 578,48 2.238,64
40+0,000 20,00 3,52 0,06 35,64 11,27 2.852,75 589,74 2.263,01
41+0,000 20,00 10,25 0,00 131,80 0,43 2.984,55 590,18 2.394,37
42+0,000 20,00 6,87 0,00 170,08 0,00 3.154,62 590,18 2.564,45
43+0,000 20,00 10,54 0,00 172,80 0,00 3.327,42 590,18 2.737,24
44+0,000 20,00 22,97 0,00 327,10 0,00 3.654,53 590,18 3.064,34
45+0,000 20,00 32,35 0,00 550,54 0,00 4.205,06 590,18 3.614,88
46+0,000 20,00 15,38 0,00 466,88 0,00 4.671,94 590,18 4.081,75
47+0,000 20,00 5,89 0,00 205,21 0,00 4.877,15 590,18 4.286,96
48+0,000 20,00 0,60 1,11 55,74 7,42 4.932,89 597,60 4.335,29
49+0,000 20,00 0,00 4,46 3,98 51,91 4.936,87 649,51 4.287,36
50+0,000 20,00 0,00 6,24 0,00 106,47 4.936,87 755,98 4.180,88
51+0,000 20,00 0,00 5,74 0,00 119,75 4.936,87 875,73 4.061,13
52+0,000 20,00 0,00 6,28 0,00 120,09 4.936,87 995,83 3.941,04
53+0,000 20,00 0,00 7,13 0,00 133,98 4.936,87 1.129,80 3.807,06
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QUANTITATIVO DE SERVICOS DE TERRAPLANAGEM - PRINCIPAL

Estaca Distancia [ Areade Area de Vol. de Vol. de | Vol. de corte | Vol. de aterro | Diferenga

(m) corte (m?) | aterro (m?) | corte (m®) | aterro (m?®) [ acum. (m?) acum. (m?) (m3)
54+0,000 20,00 0,00 4,30 0,00 113,15 4.936,87 1.242,95 3.693,91
55+0,000 20,00 0,00 5,16 0,00 94,44 4.936,87 1.337,40 3.599,47
56+0,000 20,00 0,00 5,77 0,00 109,22 4.936,87 1.446,62 3.490,25
57+0,000 20,00 1,22 0,66 8,27 55,97 4.945,14 1.502,59 3.442,55
58+0,000 20,00 6,07 0,00 66,64 4,55 5.011,78 1.507,14 3.504,64
59+0,000 20,00 16,49 0,00 217,07 0,00 5.228,85 1.507,15 3.721,71
60+0,000 20,00 37,00 0,00 521,32 0,00 5.750,17 1.507,15 4.243,02
61+0,000 20,00 54,48 0,00 909,23 0,00 6.659,40 1.507,15 5.152,25
62+0,000 20,00 33,12 0,00 867,17 0,00 7.526,57 1.507,15 6.019,43
63+0,000 20,00 12,52 0,00 440,01 0,00 7.966,59 1.507,15 6.459,44
64+0,000 20,00 0,86 2,76 111,08 18,43 8.077,66 1.525,58 6.552,09

RESUMO DOS SERVICOS

Discriminagao Quantidade Unidade

Volume total de corte (conforme software) 8.077,65 m?®

Volume total de aterro (conforme software) 1.525,57 m?®

Volume de corte a considerar 8.077,65 m?

Volume nao aproveitado - diferenga corte x aterro 6.552,08 m3

Densidade 1,50 t/m3

Massa de solo ndo aproveitado 9.828,12 t
DMT obra p/ bota-fora 11,60 km
Transporte de solo ndo aproveitado p/ bota fora 132.695,00 t x km

Resp. técnico:

Bruno Bianchin Machado
Eng. Civil - CREA/SC 104540-8
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Contratante: PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGUNA -SC Contratada:
Projeto: Pavimentacao da Via de Acesso a Praia do Sol ‘
- Trecho 01 - Lote 01 ’ CGM
Vias: Av. Jaime Rodrigues / Av. Clodoaldo A. Althoff ’
Extensdo: 1400m (Estacas 0+0,000 a 0+8,000) ENGENHARIA
Data: Setembro de 2021
QUANTITATIVO DE MATERIAIS E SERVICOS DE PAVIMENTACAO
L ~ < Largura | Espessura Dens. | Taxa DMT | Transporte
Discriminagao Area (m?) . 0T Volume (m?) tm?) | (1m?) Massa (t) (km) (t x km)
Pista
Regul. do subleito 8.970,19 | Variavel
Sub-base 8.970,19 | Variavel 0,15 1.345,53 1,35 1.816,46 | 23,40 | 42.505,22
Base 8.970,19 | Variavel 0,18 1.614,63 1,60 2.583,41 | 23,40 | 60.451,87
Imprimacgéo 8.970,19 | Variavel 1,00 | 1,20 10,76 353,00 3.799,77
Pintura de ligagdo | 8.970,19 | Variavel 1,00 | 0,50 4,49 353,00| 1.583,24
Massa asfaltica 8.970,19 | Variavel 0,05 448,51 2,50 1.121,27 | 23,40 | 26.237,79
Ciclovia
Regul. do subleito 3.199,23 | Variavel
Sub-base 3.199,23 | Variavel 0,15 479,88 1,35 647,84 23,40 | 15.159,53
Base 3.199,23 | Variavel 0,18 575,86 1,60 921,38 23,40 | 21.560,22
Imprimacéo 3.199,23 | Variavel 1,00 | 1,20 3,84 353,00| 1.355,19
Pintura de ligagdo | 3.199,23 | Variavel 1,00 | 0,50 1,60 353,00 564,66
Massa asfaltica 3.199,23 | Variavel 0,03 95,98 2,50 239,94 2340 | 5.614,64
Limpa rodas
Regul. do subleito 847,30 Variavel
Sub-base 847,30 Variavel 0,15 127,10 1,35 171,58 23,40 | 4.014,93
Base 847,30 Variavel 0,18 152,51 1,60 244,02 23,40 | 5.710,12
Imprimacgéo 847,30 Variavel 1,00 | 1,20 1,02 353,00 358,92
Pintura de ligagédo 847,30 Variavel 1,00 | 0,50 0,42 353,00 149,55
Massa asfaltica 847,30 Variavel 0,05 42,37 2,50 105,91 23,40 | 2.478,35
Resumo CAP 50/70
Discriminagio Massa asfaltica (t) Teor (%) Massa CAP (t) DMT (km) Transporte (t x km)
Asfalto diluido 1.467,13 5,5% 80,69 373,00 30.098,12
Resumo Servigos Resp. técnico:
Discriminagdo | Area (m?) Volusm ® | Massa (t) Transporte
(m3) (t x km) BRUNO BIANCHIN Assinado de forma digital
Regul. do subleito | 13.016,72 por BRUNO BIANCHIN
Sub-base 13.016,72 | 1.952,51| 263588 | 61.679.73 MACHADO:06660 \acHADOnstess7ss1s
Base 13.016,72 | 2.343,02 | 3.748,81 | 87.722,27 375913 18:17:03 -03'00'
Imprimacgéo 13.016,72 15,60 5.513,87
Pintura de ligagdo | 13.016,72 6,51 2.297,45 Bruno Bianchin Machado
Massa asfaltica 13.016,72 | 586,85 1.467,13 34.330,45 Eng. Civil - CREA/SC 104540-8




Contratante:

PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGUNA - SC

Projeto: Pavimentagao da Via de Acesso a Praia do Sol - Trecho 01 - Lote 01
Nome das Vias: Av. Jaime Rodrigues / Av. Clodoaldo A. Althoff
Extensao: 1400m (Estacas 0+0,000 a 0+8,000)

Data: Setembro de 2021

Contratada:

¢
Q’CGM

ENGENHARIA

QUANTITATIVO DE MATERIAIS E SERVICOS DE DRENAGEM PLUVIAL

Tubulagoes subterraneas

DN Tubo (m) Extensao | Largura da | Altura da Volume de Areado | Volume Volume de Area de Volume bergo | Circunferéncia| Area manta |Area brita| Volume lastro
(m) Vala (m) Vala (m) |Escavagao (m?)| tubo (m?) | tubo (m?®) |reaterro (m®)|concreto (m?)| concreto (m®) | do tubo (m) | geotéxtil (m?) (m?) brita (m®)
DN300 252,00 0,80 0,90 181,44 0,10 25,65 155,79 0,000 0,00 1,13 171,00 0,08 20,16
DN400 993,00 0,90 1,00 893,70 0,18 179,69 714,01 0,000 0,00 1,51 898,45 0,09 89,37
DN500 69,00 1,00 1,10 75,90 0,28 19,51 56,39 0,000 0,00 1,88 78,04 0,10 6,90
BSTC DN600 45,00 1,20 1,20 64,80 0,41 18,32 46,48 0,000 0,00 2,26 61,07 0,12 5,40
Total 1.359,00 - - 1.194,24 - 243,17 972,67 - 0,00 - 1.188,20 - 120,03
Dispositivos Resumo Escavagao
Tipo Quantidade Unidade Discriminagao Unidade Quantidade
Caixa coletora e condutora com grelha 62 un Volume total de escavagao m? 1.194,24
Boca para BSTC DN600 6 un Volume total de reaterro m? 957,18
Dreno profundo tipo DPS-08 791,02 m Volume ndo aproveitado (corte - aterro) m? 237,06
Sarjeta triangular tipo STC03 676,00 m Densidade t/m? 1,50
Descida rapida p/ sarjeta tipo DAR-02 8,00 m Massa de solo n&o aproveitado t 355,59
Meio-fio 2.348,84 m DMT obra p/ bota-fora km 11,60
Transp. de solo ndo aproveitado p/ bota fora t x km 4.124,83

Resp. técnico:

BRUNO BIANCHIN

Assinado de forma digital por

BRUNO BIANCHIN

MACHADO:06669375913 MACHADO06669375913
Dados: 2022.05.06 18:16:52 -03'00"

Bruno Bianchin Machado

Eng. Civil - CREA/SC 104540-8




Contratante:

PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGUNA - SC

Projeto: Pavimentagao da Via de Acesso a Praia do Sol - Trecho 01 - Lote 01
Nome das Vias: Av. Jaime Rodrigues / Av. Clodoaldo A. Althoff

Extensao: 1400m (Estacas 0+0,000 a 0+8,000)
Data: Setembro de 2021

Contratada:

o SGM

ENGENHARIA

QUANTITATIVO DE MATERIAIS E SERVICOS DE OBRAS COMPLEMENTARES

Implantagao, remogao, supressao, recomposi¢ao ou realocagao

Discriminagao Qua(r:ltrl:;iade Ext;enr:)sao Area (m?) Volum((:n l:)mtarlo Voluzrr:a3 )Total De?;r::;de Massa (t)| DMT (km) Tr(at\r)l(s::l;te
Regularizacéo de superficie para passeio 5.247,80
Passeio de paver cor natural 4.198,23
Passeio paver direcional ou alerta cor vermelha 1.049,57
Meio fio p/ travamento do paver do passeio 2.623,91
Cerca a remover 612,64
Cerca a implantar 613,12

Resp. técnico:

BRUNO BIANCHIN Assinado de forma digital por
MACHADO:066693759 pntianoncees

MACHADO:06669375913

13 Dados: 2022.05.06 18:16:41 -03'00'

Bruno Bianchin Machado
Eng. Civil - CREA/SC 104540-8




Contratante: PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGUNA - SC Contratada:
Projeto: Pavimentagao da Via de Acesso a Praia do Sol - ’
Trecho 01 - Lote 01 ’ CGM
Vias: Av. Jaime Rodrigues / Av. Clodoaldo A. Althoff ’
Extensdo: 1400m (Estacas 0+0,000 a 0+8,000) ENGENHARIA
Data: Setembro de 2021
QUANTITATIVO DE MATERIAIS E SERVICOS DE SINALIZAGAO
Discriminagio Qtde. | Extensdo | Espessura | Area Unitaria| Area Total
(un) (m) (m) (m?) (m?)
Placa de regulamentagdo R-1 L=0,331m 7
Placa de regulamentagéo R-4a D=0,80m 1
Placa de regulamentagao R-7 D=0,80m 2
Placa de regulamentagéo R-19 D=0,80m 4
Placa de regulamentagao R-28 D=0,80m 1
Placa de regulamentagéo R-34 D=0,80m 2
Placa de adverténcia A-32b L=0,80m 15
Placa de indicagéo 2,00 x 1,00 m 2
Placa de identificagdo de logradouro 7
Pintura vermelha - Borda ciclofaixa continua 2.403,27 0,12 288,39
Pintura vermelha - Travessia ciclofaixa 36,20 2,50 90,50
Pintura amarela - Eixo pista continua 2.317,59 0,12 278,11
Pintura amarela - Eixo pista tracejada 25,23 0,12 3,03
Pintura amarela - Eixo ciclofaixa continua 218,40 0,10 21,84
Pintura amarela - Eixo ciclofaixa tracejada 324,44 0,10 32,44
Pintura branca - Borda de pista continua 1.289,75 0,12 154,77
Pintura branca - Borda de ciclofaixa continua 1.194,35 0,20 238,87
Pintura branca - Travessia ciclofaixa tracejada 36,20 0,40 14,48
Pintura branca - Retengao travessia ciclofaixa 4,00 0,40 1,60
Pintura branca - Faixa de pedestre tipo 1 7 19,75 138,25
Pintura branca - Faixa de pedestre limpa rodas 6 19,76 118,56
Pintura especial - Ciclofaixa simbolo bicicleta 19 0,41 7,79
Pintura especial - Ciclofaixa parada obrigatéria 19 0,34 6,46
Tach&o bidirecional 599

Resumo Pinturas

Discriminagdo Area (m?)
Pintura vermelha 376,99
Pintura amarela 385,19
Pintura branca 663,47
Pintura especial 13,50

Resp. técnico:

Assinado de forma digital
BRUNO BIANCHIN pzsr';;U‘,’\‘oeng‘é’Hlﬁl a
MACHADO:06669 MACHADO:06669375913
375913 Dados: 2022.05.06

18:16:32-03'00"

Bruno Bianchin Machado
Eng. Civil - CREA/SC 104540-8
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