
Estaca
 Distância

(m)
 Área de

corte (m²)
 Área de

aterro (m²)
Vol. de

corte (m³)
Vol. de

aterro (m³)
Vol. de corte
acum. (m³)

Vol. de aterro
acum. (m³)

 Diferença
(m³)

64+0,000 20,00 0,86 2,76 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
65+0,000 20,00 0,00 7,97 5,73 102,82 5,73 102,82 97,09
66+0,000 20,00 0,52 3,62 3,47 113,03 9,20 215,85 206,65
67+0,000 20,00 4,38 0,16 42,70 30,17 51,90 246,02 194,12
68+0,000 20,00 4,06 0,04 84,33 1,83 136,23 247,85 111,62
69+0,000 20,00 7,42 0,00 113,09 0,27 249,32 248,12 -1,20
70+0,000 20,00 7,26 0,00 146,75 0,00 396,07 248,12 -147,95
71+0,000 20,00 4,87 0,02 120,46 0,15 516,53 248,27 -268,26
72+0,000 20,00 4,64 0,07 95,05 0,86 611,58 249,13 -362,45
73+0,000 20,00 4,77 0,10 94,08 1,65 705,66 250,78 -454,88
74+0,000 20,00 4,94 0,08 97,10 1,78 802,76 252,56 -550,20

74+18,542 18,54 4,95 0,09 91,71 1,61 894,47 254,17 -640,30
75+0,000 1,46 4,94 0,09 7,21 0,13 901,68 254,30 -647,38
76+0,000 20,00 4,82 0,09 97,56 1,78 999,24 256,08 -743,16

76+13,741 13,74 3,26 0,33 55,11 2,69 1.054,35 258,77 -795,58
77+0,000 6,26 2,46 0,38 17,83 2,22 1.072,18 260,99 -811,19
78+0,000 20,00 2,31 0,59 47,67 9,56 1.119,85 270,55 -849,30
78+8,940 8,94 3,43 0,20 25,47 3,38 1.145,32 273,93 -871,39
79+0,000 11,06 3,48 0,13 38,18 1,80 1.183,50 275,73 -907,77
80+0,000 20,00 2,92 0,56 63,91 6,39 1.247,41 282,12 -965,29
81+0,000 20,00 2,73 1,08 56,47 16,14 1.303,88 298,26 -1.005,62
82+0,000 20,00 2,53 1,43 52,58 24,98 1.356,46 323,24 -1.033,22
83+0,000 20,00 0,69 2,12 30,25 35,22 1.386,71 358,46 -1.028,25
84+0,000 20,00 0,02 3,31 5,45 53,80 1.392,16 412,26 -979,90
85+0,000 20,00 0,00 2,47 0,20 57,54 1.392,36 469,80 -922,56
86+0,000 20,00 0,53 1,59 3,84 40,26 1.396,20 510,06 -886,14
87+0,000 20,00 0,86 1,80 13,75 33,94 1.409,95 544,00 -865,95
88+0,000 20,00 1,23 1,62 20,72 34,21 1.430,67 578,21 -852,46
89+0,000 20,00 1,48 1,40 27,08 30,19 1.457,75 608,40 -849,35
90+0,000 20,00 0,00 4,36 10,27 54,89 1.468,02 663,29 -804,73
91+0,000 20,00 0,48 3,59 3,42 79,38 1.471,44 742,67 -728,77
92+0,000 20,00 0,00 4,48 3,29 80,56 1.474,73 823,23 -651,50
93+0,000 20,00 0,00 5,82 0,00 102,73 1.474,73 925,96 -548,77
94+0,000 20,00 0,00 7,06 0,00 128,67 1.474,73 1.054,63 -420,10
95+0,000 20,00 0,00 6,61 0,00 136,74 1.474,73 1.191,37 -283,36
96+0,000 20,00 0,00 4,85 0,00 114,13 1.474,73 1.305,50 -169,23
97+0,000 20,00 0,00 6,13 0,00 109,46 1.474,73 1.414,96 -59,77
98+0,000 20,00 0,00 7,31 0,00 134,17 1.474,73 1.549,13 74,40
99+0,000 20,00 0,00 7,47 0,00 147,80 1.474,73 1.696,93 222,20

100+0,000 20,00 0,00 5,58 0,00 130,10 1.474,73 1.827,03 352,30
101+0,000 20,00 0,00 6,28 0,00 118,61 1.474,73 1.945,64 470,91
101+8,388 8,39 0,00 7,42 0,00 57,40 1.474,73 2.003,04 528,31
102+0,000 11,61 0,00 7,58 0,00 87,10 1.474,73 2.090,14 615,41
103+0,000 20,00 0,00 5,88 0,00 134,23 1.474,73 2.224,37 749,64
103+6,140 6,14 0,00 5,95 0,00 36,29 1.474,73 2.260,66 785,93
104+0,000 13,86 0,00 6,02 0,00 82,91 1.474,73 2.343,57 868,84
105+0,000 20,00 0,09 5,70 0,65 117,17 1.475,38 2.460,74 985,36
105+3,891 3,89 0,09 5,59 0,34 21,97 1.475,72 2.482,71 1.006,99
106+0,000 16,11 0,04 5,11 0,99 86,15 1.476,71 2.568,86 1.092,15
107+0,000 20,00 0,00 4,87 0,32 99,82 1.477,03 2.668,68 1.191,65
108+0,000 20,00 0,00 4,17 0,01 90,35 1.477,04 2.759,03 1.281,99
109+0,000 20,00 0,00 3,54 0,00 77,03 1.477,04 2.836,06 1.359,02
110+0,000 20,00 0,01 3,71 0,10 72,49 1.477,14 2.908,55 1.431,41
111+0,000 20,00 0,15 2,44 1,41 61,05 1.478,55 2.969,60 1.491,05

QUANTITATIVO DE SERVIÇOS DE TERRAPLANAGEM - PRINCIPAL

Contratante: Contratada:PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGUNA - SC

Projeto: Pavimentação da Via de Acesso a Praia do Sol - 
Trecho 01 - Lote 02

Vias: Av. Jaime Rodrigues / Av. Clodoaldo A. Althoff
Extensão: 1657,572m (Estacas 64+0,000 a 146+17,572)

Data: Setembro de 2021
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Estaca
 Distância

(m)
 Área de

corte (m²)
 Área de

aterro (m²)
Vol. de

corte (m³)
Vol. de

aterro (m³)
Vol. de corte
acum. (m³)

Vol. de aterro
acum. (m³)

 Diferença
(m³)

QUANTITATIVO DE SERVIÇOS DE TERRAPLANAGEM - PRINCIPAL

112+0,000 20,00 0,25 2,35 3,97 47,86 1.482,52 3.017,46 1.534,94
113+0,000 20,00 0,20 2,82 4,47 51,61 1.486,99 3.069,07 1.582,08
114+0,000 20,00 0,03 3,24 2,10 60,54 1.489,09 3.129,61 1.640,52
115+0,000 20,00 0,03 2,86 0,59 60,97 1.489,68 3.190,58 1.700,90
116+0,000 20,00 0,05 2,32 0,73 51,75 1.490,41 3.242,33 1.751,92
117+0,000 20,00 0,14 2,32 1,78 46,41 1.492,19 3.288,74 1.796,55
118+0,000 20,00 0,45 1,86 5,63 41,72 1.497,82 3.330,46 1.832,64
119+0,000 20,00 0,73 2,51 11,71 43,52 1.509,53 3.373,98 1.864,45
119+1,423 1,42 0,76 2,55 1,06 3,60 1.510,59 3.377,58 1.866,99
120+0,000 18,58 2,20 0,52 26,30 26,15 1.536,89 3.403,73 1.866,84
121+0,000 20,00 1,44 0,62 36,13 11,40 1.573,02 3.415,13 1.842,11
121+5,928 5,93 1,28 0,61 8,07 3,66 1.581,09 3.418,79 1.837,70
122+0,000 14,07 1,02 0,52 16,15 7,98 1.597,24 3.426,77 1.829,53
123+0,000 20,00 1,23 0,43 22,43 9,47 1.619,67 3.436,24 1.816,57
123+10,433 10,43 1,49 0,35 14,15 4,05 1.633,82 3.440,29 1.806,47
124+0,000 9,57 1,77 0,32 15,59 3,21 1.649,41 3.443,50 1.794,09
125+0,000 20,00 1,30 0,39 30,65 7,04 1.680,06 3.450,54 1.770,48
126+0,000 20,00 1,29 0,55 25,94 9,34 1.706,00 3.459,88 1.753,88
127+0,000 20,00 2,09 0,48 33,51 10,34 1.739,51 3.470,22 1.730,71
128+0,000 20,00 3,31 0,14 53,53 5,88 1.793,04 3.476,10 1.683,06
129+0,000 20,00 6,25 0,12 94,04 2,57 1.887,08 3.478,67 1.591,59
130+0,000 20,00 7,01 0,05 132,52 1,68 2.019,60 3.480,35 1.460,75
131+0,000 20,00 7,60 0,04 146,01 0,89 2.165,61 3.481,24 1.315,63
131+0,793 0,79 7,64 0,03 6,04 0,03 2.171,65 3.481,27 1.309,62
132+0,000 19,21 7,61 0,13 146,47 1,46 2.318,12 3.482,73 1.164,61
132+0,866 0,87 7,60 0,13 6,59 0,11 2.324,71 3.482,84 1.158,13
133+0,000 19,13 8,59 0,05 154,86 1,58 2.479,57 3.484,42 1.004,85
133+0,939 0,94 8,75 0,04 8,14 0,04 2.487,71 3.484,46 996,75
134+0,000 19,06 4,05 0,55 119,17 4,67 2.606,88 3.489,13 882,25
135+0,000 20,00 2,91 0,57 69,25 11,20 2.676,13 3.500,33 824,20
136+0,000 20,00 3,80 0,47 66,81 10,33 2.742,94 3.510,66 767,72
136+1,813 1,81 3,85 0,46 6,93 0,84 2.749,87 3.511,50 761,63
136+4,247 2,44 3,92 0,44 9,46 1,10 2.759,33 3.512,60 753,27
136+6,682 2,44 3,98 0,43 9,62 1,06 2.768,95 3.513,66 744,71
137+0,000 13,32 4,20 0,56 54,51 6,58 2.823,46 3.520,24 696,78
138+0,000 20,00 4,40 0,53 85,99 10,90 2.909,45 3.531,14 621,69
139+0,000 20,00 4,80 0,55 91,94 10,76 3.001,39 3.541,90 540,51
140+0,000 20,00 4,52 0,42 93,16 9,63 3.094,55 3.551,53 456,98
141+0,000 20,00 3,71 0,64 82,14 10,51 3.176,69 3.562,04 385,35
142+0,000 20,00 2,80 0,60 64,87 12,41 3.241,56 3.574,45 332,89
143+0,000 20,00 2,18 0,66 49,63 12,60 3.291,19 3.587,05 295,86
144+0,000 20,00 2,18 0,80 43,62 14,58 3.334,81 3.601,63 266,82
145+0,000 20,00 2,76 0,70 49,32 14,97 3.384,13 3.616,60 232,47
146+0,000 20,00 3,72 0,45 64,56 11,45 3.448,69 3.628,05 179,36
146+17,572 17,57 5,76 0,39 82,60 7,46 3.531,29 3.635,51 104,22

Quantidade Unidade
3.531,29 m³
3.635,51 m³
439,35 m³

3.091,94 m³
543,57 m³

1,50 t/m³
815,36 t
25,10 km

20.465,55 t x km

Volume de corte a considerar

RESUMO DOS SERVIÇOS
Discriminação

Volume total de corte (conforme software)
Volume total de aterro (conforme software)

Volume de remoção da pavimentação (conforme obras complementares)

____________________________________
Bruno Bianchin Machado

Eng. Civil - CREA/SC 104540-8

Volume caixa de empréstimo - diferença aterro x corte
Densidade

Massa de solo de substituição

Transporte de solo de substuição p/ obra
DMT caixa de empréstimo p/ obra

Resp. técnico:

Página 2 de 2



Contratante:

Discriminação Área (m²)
Largura 

(m)
Espessura 

(m)
Volume (m³)

Dens. 
(t/m³)

Taxa 
(l/m²)

Massa (t)
DMT 
(km)

Transporte 
(t x km)

Regul. do subleito 14.328,57 Variável
Sub-base 14.328,57 Variável 0,15 2.149,29 1,35 2.901,54 23,40 67.895,93

Base 14.328,57 Variável 0,18 2.579,14 1,60 4.126,63 23,40 96.563,10
Imprimação 14.328,57 Variável 1,00 1,20 17,19 353,00 6.069,58

Pintura de ligação 14.328,57 Variável 1,00 0,50 7,16 353,00 2.528,99
Massa asfáltica 14.328,57 Variável 0,05 716,43 2,50 1.791,07 23,40 41.911,07

Regul. do subleito 4.363,28 Variável
Sub-base 4.363,28 Variável 0,15 654,49 1,35 883,56 23,40 20.675,38

Base 4.363,28 Variável 0,18 785,39 1,60 1.256,62 23,40 29.404,98
Imprimação 4.363,28 Variável 1,00 1,20 5,24 353,00 1.848,28

Pintura de ligação 4.363,28 Variável 1,00 0,50 2,18 353,00 770,12
Massa asfáltica 4.363,28 Variável 0,03 130,90 2,50 327,25 23,40 7.657,55

Regul. do subleito 119,51 Variável
Sub-base 119,51 Variável 0,15 17,93 1,35 24,20 23,40 566,30

Base 119,51 Variável 0,18 21,51 1,60 34,42 23,40 805,40
Imprimação 119,51 Variável 1,00 1,20 0,14 353,00 50,62

Pintura de ligação 119,51 Variável 1,00 0,50 0,06 353,00 21,09
Massa asfáltica 119,51 Variável 0,05 5,98 2,50 14,94 23,40 349,57

Discriminação Teor (%)
Asfalto diluído 5,5%

Discriminação Área (m²)
Volume 

(m³)
Massa (t)

Transporte 
(t x km)

Regul. do subleito 18.811,36
Sub-base 18.811,36 2.821,70 3.809,30 89.137,61

Base 18.811,36 3.386,04 5.417,67 126.773,48
Imprimação 18.811,36 22,57 7.968,49

Pintura de ligação 18.811,36 9,41 3.320,20
Massa asfáltica 18.811,36 853,30 2.133,26 49.918,18

_________________________________
Bruno Bianchin Machado

Eng. Civil - CREA/SC 104540-8

Contratada:

QUANTITATIVO DE MATERIAIS E SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO

PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGUNA - SC

Vias: Av. Jaime Rodrigues / Av. Clodoaldo A. Althoff

Projeto: Pavimentação da Via de Acesso a Praia do Sol - 
Trecho 01 - Lote 02

Extensão: 1657,572m (Estacas 64+0,000 a 146+17,572)
Data: Setembro de 2021

Massa asfáltica (t)
2.133,26 117,33

Massa CAP (t) Transporte (t x km)

Pista

Ciclovia

Limpa rodas

Resumo CAP 50/70

Resp. técnico:Resumo Serviços

43.763,74
DMT (km)

373,00



DN Tubo (m)
Extensão 

(m)
Largura da 

Vala (m)
Altura da 
Vala (m)

Volume de 
Escavação (m³)

Área do 
tubo (m²)

Volume 
tubo (m³)

Volume de 
reaterro (m³)

Área de 
concreto (m²)

Volume berço 
concreto (m³)

Circunferência 
do tubo (m)

Área manta 
geotêxtil (m²)

Área brita 
(m²)

Volume lastro 
brita (m³)

DN300 518,00 0,80 0,90 372,96 0,10 52,73 320,23 0,109 56,46 1,13 351,51 0,08 41,44
DN400 1.206,00 0,90 1,00 1.085,40 0,18 218,23 867,17 0,000 0,00 1,51 1.091,16 0,09 108,54
DN500 120,00 1,00 1,10 132,00 0,28 33,93 98,07 0,000 0,00 1,88 135,72 0,10 12,00
DN600 48,00 1,20 1,20 69,12 0,41 19,54 49,58 0,000 0,00 2,26 65,14 0,12 5,76

BSTC DN600 87,00 1,20 0,60 62,64 0,00 0,00 62,64 0,000 0,00 0,00 0,00 0,12 10,44
Total 1.979,00 - - 1.722,12 - 324,43 1.397,69 - 56,46 - 1.643,53 - 178,18

Unidade Unidade Quantidade
un m³ 1.722,12
un m³ 1.397,69
un m³ 324,43
m t/m³ 1,50

t 486,65
km 11,60

t x km 5.645,08Transp. de solo não aproveitado p/ bota fora

Eng. Civil - CREA/SC 104540-8

Extensão: 1657,572m (Estacas 64+0,000 a 146+17,572)

Resp. técnico:

____________________________________
Bruno Bianchin Machado

Tipo
Caixa coletora e condutora com grelha

Quantidade

1
78

Caixa Ligação e Passagem CLP02

Massa de solo não aproveitado
DMT obra p/ bota-fora

Densidade

Dispositivos

Contratante:

Projeto: Pavimentação da Via de Acesso a Praia do Sol - Trecho 01 - Lote 02
Nome das Vias: Av. Jaime Rodrigues / Av. Clodoaldo A. Althoff

QUANTITATIVO DE MATERIAIS E SERVIÇOS DE DRENAGEM PLUVIAL

Contratada:PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGUNA - SC

Data: Setembro de 2021

Meio-fio 2.767,44

Resumo Escavação

Tubulações subterrâneas

Discriminação
Volume total de escavação

Boca para BSTC DN600 12
Volume total de reaterro

Volume não aproveitado (corte - aterro)



Contratante: Contratada:

Quantidade 
(un)

Extensão 
(m)

Área (m²)
Volume Unitário 

(m³)
Volume Total 

(m³)
Densidade 

(t/m³)
Massa (t) DMT (km)

Transporte 
(t x km)

15,00
5.491,92 0,08 439,35 2,50 1.098,38 11,60 12.741,25
5.535,64
528,73

2.794,10
242,81
238,64

Data: Setembro de 2021

Pavimentação de blocos a remover
Realocação de poste

Implantação, remoção, supressão, recomposição ou realocação
QUANTITATIVO DE MATERIAIS E SERVIÇOS DE OBRAS COMPLEMENTARES

Discriminação

PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGUNA - SC

Projeto: Pavimentação da Via de Acesso a Praia do Sol - Trecho 01 - Lote 02

Nome das Vias: Av. Jaime Rodrigues / Av. Clodoaldo A. Althoff
Extensão: 1657,572m (Estacas 64+0,000 a 146+17,572)

Bruno Bianchin Machado
Eng. Civil - CREA/SC 104540-8

Passeio de concreto a implantar

Resp. técnico:

____________________________________

Enleivamento (canteiros)
Piso podotátil direcional ou alerta

Cerca a remover
Cerca a implantar



Contratante:

Qtde. 
(un)

Extensão 
(m)

Espessura 
(m)

Área Unitária 
(m²)

Área Total 
(m²)

2
3
3
3
1
1
2
1
1
1
10
2
2
2
5

3.374,93 0,12 404,99
40,46 2,50 101,15

2.128,89 0,12 255,47
252,34 0,12 30,28

2,28
210,25 0,10 21,03
480,01 0,10 48,00

1.639,02 0,12 196,68
1.697,95 0,20 339,59

33,15 0,40 13,26
2 4,79 9,58

38,00 0,40 15,20
6,00 0,40 2,40

7 19,75 138,25
2 31,44 62,88
5 0,41 2,05
5 0,34 1,70

837

Área (m²)
506,14
357,06
777,84
3,75

Pintura branca
Pintura especial ___________________________

Bruno Bianchin Machado
Eng. Civil - CREA/SC 104540-8

Resumo Pinturas Resp. técnico:
Discriminação

Pintura vermelha
Pintura amarela

Pintura branca - Faixa de pedestre tipo 2
Pintura especial - Ciclofaixa símbolo bicicleta

Pintura especial - Ciclofaixa parada obrigatória
Tachão bidirecional

Pintura branca - Borda de ciclofaixa contínua

Pintura branca - Cruz de Santo André
Pintura branca - Retenção travessia ferrovia

Pintura branca - Retenção travessia ciclofaixa
Pintura branca - Faixa de pedestre tipo 1

Vias: Av. Jaime Rodrigues / Av. Clodoaldo A. Althoff
Extensão: 1657,572m (Estacas 64+0,000 a 146+17,572)

Data: Setembro de 2021

Placa de regulamentação R-28 D=0,80m

Pintura amarela - Eixo ciclofaixa tracejada

Placa de regulamentação R-19 D=0,80m

Pintura branca - Borda de pista contínua

Pintura branca - Travessia ciclofaixa tracejada

Placa de indicação 2,00 x 1,00 m
Placa de advertência A-41 (Cruz de Santo André 1)

Placa de regulamentação R-24b D=0,80m

Pintura amarela - Eixo ciclofaixa contínua

Pintura amarela - Eixo pista contínua
Pintura amarela - Eixo pista tracejada

Placa de identificação de logradouro

Pintura vermelha - Travessia ciclofaixa

Placa de advertência A-32b L=0,80m

Contratada:

Discriminação

Pintura amarela - Faixa não transitável

Pintura vermelha - Borda ciclofaixa contínua

Placa de advertência A-12 L=0,80m

Placa de advertência A-2a L=0,80m

QUANTITATIVO DE MATERIAIS E SERVIÇOS DE SINALIZAÇÃO

Placa de regulamentação R-1 L=0,331m

PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGUNA - SC

Projeto: Pavimentação da Via de Acesso a Praia do Sol - 
Trecho 01 - Lote 02

Placa de advertência A-2b L=0,80m

Placa de advertência A-39 L=0,80m

Placa de regulamentação R-34 D=0,80m

Placa de regulamentação R-2 L=0,80m
Placa de regulamentação R-7 D=0,80m
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