Contratante: PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGUNA - SC Contratada:
Projeto: Pavimentagéo da Via de Acesso a Praia do Sol - ‘
Trecho 01 - Lote 02 ’ CGM
Vias: Av. Jaime Rodrigues / Av. Clodoaldo A. Althoff ’
Extensao: 1657,572m (Estacas 64+0,000 a 146+17,572) ENGENHARIA
Data: Setembro de 2021
QUANTITATIVO DE SERVICOS DE TERRAPLANAGEM - PRINCIPAL
Estaca Distancia [ Area de Area de Vol. de Vol. de Vol. de corte | Vol. de aterro | Diferenca
(m) corte (m?) | aterro (m?) | corte (m®) | aterro (m®) | acum. (m?) acum. (m?) (m?3)
64+0,000 20,00 0,86 2,76 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
65+0,000 20,00 0,00 7,97 5,73 102,82 5,73 102,82 97,09
66+0,000 20,00 0,52 3,62 3,47 113,03 9,20 215,85 206,65
67+0,000 20,00 4,38 0,16 42,70 30,17 51,90 246,02 194,12
68+0,000 20,00 4,06 0,04 84,33 1,83 136,23 247,85 111,62
69+0,000 20,00 7,42 0,00 113,09 0,27 249,32 248,12 -1,20
70+0,000 20,00 7,26 0,00 146,75 0,00 396,07 248,12 -147,95
71+0,000 20,00 4,87 0,02 120,46 0,15 516,53 248,27 -268,26
72+0,000 20,00 4,64 0,07 95,05 0,86 611,58 249,13 -362,45
73+0,000 20,00 4,77 0,10 94,08 1,65 705,66 250,78 -454,88
74+0,000 20,00 4,94 0,08 97,10 1,78 802,76 252,56 -550,20
74+18,542 18,54 4,95 0,09 91,71 1,61 894,47 254,17 -640,30
75+0,000 1,46 4,94 0,09 7,21 0,13 901,68 254,30 -647,38
76+0,000 20,00 4,82 0,09 97,56 1,78 999,24 256,08 -743,16
76+13,741 13,74 3,26 0,33 55,11 2,69 1.054,35 258,77 -795,58
77+0,000 6,26 2,46 0,38 17,83 2,22 1.072,18 260,99 -811,19
78+0,000 20,00 2,31 0,59 47,67 9,56 1.119,85 270,55 -849,30
78+8,940 8,94 3,43 0,20 25,47 3,38 1.145,32 273,93 -871,39
79+0,000 11,06 3,48 0,13 38,18 1,80 1.183,50 275,73 -907,77
80+0,000 20,00 2,92 0,56 63,91 6,39 1.247,41 282,12 -965,29
81+0,000 20,00 2,73 1,08 56,47 16,14 1.303,88 298,26 -1.005,62
82+0,000 20,00 2,53 1,43 52,58 24,98 1.356,46 323,24 -1.033,22
83+0,000 20,00 0,69 2,12 30,25 35,22 1.386,71 358,46 -1.028,25
84+0,000 20,00 0,02 3,31 5,45 53,80 1.392,16 412,26 -979,90
85+0,000 20,00 0,00 2,47 0,20 57,54 1.392,36 469,80 -922,56
86+0,000 20,00 0,53 1,59 3,84 40,26 1.396,20 510,06 -886,14
87+0,000 20,00 0,86 1,80 13,75 33,94 1.409,95 544,00 -865,95
88+0,000 20,00 1,23 1,62 20,72 34,21 1.430,67 578,21 -852,46
89+0,000 20,00 1,48 1,40 27,08 30,19 1.457,75 608,40 -849,35
90+0,000 20,00 0,00 4,36 10,27 54,89 1.468,02 663,29 -804,73
91+0,000 20,00 0,48 3,59 3,42 79,38 1.471,44 742,67 -728,77
92+0,000 20,00 0,00 4,48 3,29 80,56 1.474,73 823,23 -651,50
93+0,000 20,00 0,00 5,82 0,00 102,73 1.474,73 925,96 -548,77
94+0,000 20,00 0,00 7,06 0,00 128,67 1.474,73 1.054,63 -420,10
95+0,000 20,00 0,00 6,61 0,00 136,74 1.474,73 1.191,37 -283,36
96+0,000 20,00 0,00 4,85 0,00 114,13 1.474,73 1.305,50 -169,23
97+0,000 20,00 0,00 6,13 0,00 109,46 1.474,73 1.414,96 -59,77
98+0,000 20,00 0,00 7,31 0,00 134,17 1.474,73 1.549,13 74,40
99+0,000 20,00 0,00 7,47 0,00 147,80 1.474,73 1.696,93 222,20
100+0,000 20,00 0,00 5,58 0,00 130,10 1.474,73 1.827,03 352,30
101+0,000 20,00 0,00 6,28 0,00 118,61 1.474,73 1.945,64 470,91
101+8,388 8,39 0,00 7,42 0,00 57,40 1.474,73 2.003,04 528,31
102+0,000 11,61 0,00 7,58 0,00 87,10 1.474,73 2.090,14 615,41
103+0,000 20,00 0,00 5,88 0,00 134,23 1.474,73 2.224,37 749,64
103+6,140 6,14 0,00 5,95 0,00 36,29 1.474,73 2.260,66 785,93
104+0,000 13,86 0,00 6,02 0,00 82,91 1.474,73 2.343,57 868,84
105+0,000 20,00 0,09 5,70 0,65 117,17 1.475,38 2.460,74 985,36
105+3,891 3,89 0,09 5,59 0,34 21,97 1.475,72 2.482,71 1.006,99
106+0,000 16,11 0,04 5,11 0,99 86,15 1.476,71 2.568,86 1.092,15
107+0,000 20,00 0,00 4,87 0,32 99,82 1.477,03 2.668,68 1.191,65
108+0,000 20,00 0,00 4,17 0,01 90,35 1.477,04 2.759,03 1.281,99
109+0,000 20,00 0,00 3,54 0,00 77,03 1.477,04 2.836,06 1.359,02
110+0,000 20,00 0,01 3,71 0,10 72,49 1.477,14 2.908,55 1.431,41
111+0,000 20,00 0,15 2,44 1,41 61,05 1.478,55 2.969,60 1.491,05
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QUANTITATIVO DE SERVICOS DE TERRAPLANAGEM - PRINCIPAL
Estaca | Distancia Areade | Areade Vol. de Vol. de | Vol. de corte | Vol. de aterro | Diferencga
(m) corte (m?) | aterro (m?) | corte (m®) | aterro (m?®) | acum. (m?) acum. (m?) (m3)
112+0,000 20,00 0,25 2,35 3,97 47,86 1.482,52 3.017,46 1.534,94
113+0,000 20,00 0,20 2,82 4,47 51,61 1.486,99 3.069,07 1.582,08
114+0,000 20,00 0,03 3,24 2,10 60,54 1.489,09 3.129,61 1.640,52
115+0,000 20,00 0,03 2,86 0,59 60,97 1.489,68 3.190,58 1.700,90
116+0,000 20,00 0,05 2,32 0,73 51,75 1.490,41 3.242,33 1.751,92
117+0,000 20,00 0,14 2,32 1,78 46,41 1.492,19 3.288,74 1.796,55
118+0,000 20,00 0,45 1,86 5,63 41,72 1.497,82 3.330,46 1.832,64
119+0,000 20,00 0,73 2,51 11,71 43,52 1.509,53 3.373,98 1.864,45
119+1,423 1,42 0,76 2,55 1,06 3,60 1.510,59 3.377,58 1.866,99
120+0,000 18,58 2,20 0,52 26,30 26,15 1.536,89 3.403,73 1.866,84
121+0,000 20,00 1,44 0,62 36,13 11,40 1.573,02 3.415,13 1.842,11
121+5,928 5,93 1,28 0,61 8,07 3,66 1.581,09 3.418,79 1.837,70
122+0,000 14,07 1,02 0,52 16,15 7,98 1.597,24 3.426,77 1.829,53
123+0,000 20,00 1,23 0,43 22,43 9,47 1.619,67 3.436,24 1.816,57
123+10,433 10,43 1,49 0,35 14,15 4,05 1.633,82 3.440,29 1.806,47
124+0,000 9,57 1,77 0,32 15,59 3,21 1.649,41 3.443,50 1.794,09
125+0,000 20,00 1,30 0,39 30,65 7,04 1.680,06 3.450,54 1.770,48
126+0,000 20,00 1,29 0,55 25,94 9,34 1.706,00 3.459,88 1.753,88
127+0,000 20,00 2,09 0,48 33,51 10,34 1.739,51 3.470,22 1.730,71
128+0,000 20,00 3,31 0,14 53,53 5,88 1.793,04 3.476,10 1.683,06
129+0,000 20,00 6,25 0,12 94,04 2,57 1.887,08 3.478,67 1.591,59
130+0,000 20,00 7,01 0,05 132,52 1,68 2.019,60 3.480,35 1.460,75
131+0,000 20,00 7,60 0,04 146,01 0,89 2.165,61 3.481,24 1.315,63
131+0,793 0,79 7,64 0,03 6,04 0,03 2.171,65 3.481,27 1.309,62
132+0,000 19,21 7,61 0,13 146,47 1,46 2.318,12 3.482,73 1.164,61
132+0,866 0,87 7,60 0,13 6,59 0,11 2.324,71 3.482,84 1.158,13
133+0,000 19,13 8,59 0,05 154,86 1,58 2.479,57 3.484,42 1.004,85
133+0,939 0,94 8,75 0,04 8,14 0,04 2.487,71 3.484,46 996,75
134+0,000 19,06 4,05 0,55 119,17 4,67 2.606,88 3.489,13 882,25
135+0,000 20,00 2,91 0,57 69,25 11,20 2.676,13 3.500,33 824,20
136+0,000 20,00 3,80 0,47 66,81 10,33 2.742,94 3.510,66 767,72
136+1,813 1,81 3,85 0,46 6,93 0,84 2.749,87 3.511,50 761,63
136+4,247 2,44 3,92 0,44 9,46 1,10 2.759,33 3.512,60 753,27
136+6,682 2,44 3,98 0,43 9,62 1,06 2.768,95 3.513,66 744,71
137+0,000 13,32 4,20 0,56 54,51 6,58 2.823,46 3.520,24 696,78
138+0,000 20,00 4,40 0,53 85,99 10,90 2.909,45 3.531,14 621,69
139+0,000 20,00 4,80 0,55 91,94 10,76 3.001,39 3.541,90 540,51
140+0,000 20,00 4,52 0,42 93,16 9,63 3.094,55 3.551,53 456,98
141+0,000 20,00 3,71 0,64 82,14 10,51 3.176,69 3.562,04 385,35
142+0,000 20,00 2,80 0,60 64,87 12,41 3.241,56 3.574,45 332,89
143+0,000 20,00 2,18 0,66 49,63 12,60 3.291,19 3.587,05 295,86
144+0,000 20,00 2,18 0,80 43,62 14,58 3.334,81 3.601,63 266,82
145+0,000 20,00 2,76 0,70 49,32 14,97 3.384,13 3.616,60 232,47
146+0,000 20,00 3,72 0,45 64,56 11,45 3.448,69 3.628,05 179,36
146+17,572 17,57 5,76 0,39 82,60 7,46 3.531,29 3.635,51 104,22
RESUMO DOS SERVICOS
Discriminagao Quantidade Unidade
Volume total de corte (conforme software) 3.531,29 m?
Volume total de aterro (conforme software) 3.635,51 m3
Volume de remogé&o da pavimentagdo (conforme obras complementares) 439,35 m?
Volume de corte a considerar 3.091,94 m?
Volume caixa de empréstimo - diferenga aterro x corte 543,57 m?
Densidade 1,50 t/m?
Massa de solo de substituicao 815,36 t
DMT caixa de empréstimo p/ obra 25,10 km
Transporte de solo de substuigédo p/ obra 20.465,55 t x km

BRUNO BIANCHIN Assinado de forma digital por BRUNO
BIANCHIN MACHADO:06669375913

Resp. técnico:
p MACHADO:06669375913 Dados: 2022.04.29 19:31:35 -0300'

Bruno Bianchin Machado
Eng. Civil - CREA/SC 104540-8
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Contratante: PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGUNA - SC Contratada:

Projeto: Pavimentagao da Via de Acesso a Praia do Sol ‘

Trecho 01 - Lote 02
Vias: Av. Jaime Rodrigues / Av. Clodoaldo A. Althoff "CGM

Extensao: 1657,572m (Estacas 64+0,000 a 146+17,572) ENGENHARIA
Data: Setembro de 2021

QUANTITATIVO DE MATERIAIS E SERVICOS DE PAVIMENTACAO

Largura | Espessura Dens. | Taxa DMT | Transporte

Discriminagéao Area (m?) (m) (m) Volume (m?) tm?) | (Im?) Massa (t) (km) (t x km)

Pista

Regul. do subleito 14.328,57 | Variavel
Sub-base 14.328,57 | Variavel 0,15 2.149,29 1,35 2.901,54 | 23,40 | 67.895,93
Base 14.328,57 | Variavel 0,18 2.579,14 1,60 4.126,63 | 23,40 | 96.563,10
Imprimacgéo 14.328,57 | Variavel 1,00 | 1,20 17,19 353,00 | 6.069,58
Pintura de ligagdo | 14.328,57 | Variavel 1,00 | 0,50 7,16 353,00 | 2.528,99
Massa asfaltica 14.328,57 | Variavel 0,05 716,43 2,50 1.791,07 | 23,40 | 41.911,07

Ciclovia

Regul. do subleito 4.363,28 Variavel
Sub-base 4.363,28 | Variavel 0,15 654,49 1,35 883,56 23,40 | 20.675,38
Base 4.363,28 | Variavel 0,18 785,39 1,60 1.256,62 | 23,40 | 29.404,98
Imprimagéo 4.363,28 | Variavel 1,00 | 1,20 5,24 353,00 | 1.848,28

Pintura de ligagao 4.363,28 | Variavel 1,00 | 0,50 2,18 353,00 770,12

Massa asfdltica 4.363,28 | Variavel 0,03 130,90 2,50 327,25 23,40 7.657,55

Limpa rodas

Regul. do subleito 119,51 Variavel

Sub-base 119,51 | Variavel 0,15 17,93 1,35 2420 | 23,40 | 566,30
Base 119,51 | Variavel 0,18 21,51 1,60 3442 | 23,40 | 805,40
Imprimacao 119,51 | Variavel 7,00 | 1,20 | 0,14 |353,00] 50,62
Pintura de ligacdo | 119,51 | Variavel 7,00 | 050 | 0,06 | 353,00] 21,09
Massa asfaltica 119,51 | Variavel 0,05 598 2,50 14,94 | 23,40 | 349,57
Resumo CAP 50/70
Discriminagao Massa asfaltica (t) Teor (%) Massa CAP (t) DMT (km) Transporte (t x km)
Asfalto diluido 2.133,26 55% 117,33 373,00 43.763,74
Resumo Servigos Resp. técnico:
Discriminagido | Area (m? Volume |\ csa (t) [Eanshote
(m3) (t x km) Assinado de forma digital
Regul. do subleito | 18.811,36 BRUNO BIANCHIN 5, gauno siancHin
Sub-base 18.811,36 | 2.821,70 | 3.809,30 | 89.137,61 MACHADO:06667 WACHAD:06669575913
Base 18.811,36 | 3.386,04 | 5.417,67 | 126.773,48 375913 10314% 0300"
Imprimagao 18.811,36 22,57 7.968,49
Pintura de ligacédo 18.811,36 9,41 3.320,20 Bruno Bianchin Machado
Massa asfaltica | 18.811,36 | 853,30 | 2.133,26 | 49.918,18 Eng. Civil - CREA/SC 104540-8




Contratante:

PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGUNA - SC

Projeto: Pavimentagao da Via de Acesso a Praia do Sol - Trecho 01 - Lote 02

Nome das Vias: Av. Jaime Rodrigues / Av. Clodoaldo A. Althoff

Extensao: 1657,572m (Estacas 64+0,000 a 146+17,572)
Data: Setembro de 2021

Contratada:

g
OQCGM

ENGENHARIA

QUANTITATIVO DE MATERIAIS E SERVICOS DE DRENAGEM PLUVIAL

Tubulag6es subterraneas

DN Tubo (m) Extensao | Largura da | Altura da Volume de Area do Volume Volume de Area de Volume bergo | Circunferéncia| Area manta |Area brita| Volume lastro
(m) Vala (m) Vala (m) |Escavagao (m?)| tubo (m?) | tubo (m®) |reaterro (m?) |concreto (m?)| concreto (m®) | dotubo (m) [ geotéxtil (m?) (m?) brita (m?3)
DN300 518,00 0,80 0,90 372,96 0,10 52,73 320,23 0,109 56,46 1,13 351,51 0,08 41,44
DN400 1.206,00 0,90 1,00 1.085,40 0,18 218,23 867,17 0,000 0,00 1,51 1.091,16 0,09 108,54
DN500 120,00 1,00 1,10 132,00 0,28 33,93 98,07 0,000 0,00 1,88 135,72 0,10 12,00
DN600 48,00 1,20 1,20 69,12 0,41 19,54 49,58 0,000 0,00 2,26 65,14 0,12 5,76
BSTC DN600 87,00 1,20 0,60 62,64 0,00 0,00 62,64 0,000 0,00 0,00 0,00 0,12 10,44
Total 1.979,00 - - 1.722,12 - 324,43 1.397,69 - 56,46 - 1.643,53 - 178,18
Dispositivos Resumo Escavagao
Tipo Quantidade Unidade Discriminagao Unidade Quantidade
Caixa coletora e condutora com grelha 78 un Volume total de escavagéo m?3 1.722,12
Caixa Ligagao e Passagem CLP02 un Volume total de reaterro m?3 1.397,69
Boca para BSTC DN600 12 un Volume n&o aproveitado (corte - aterro) m? 324,43
Meio-fio 2.767,44 m Densidade t/m? 1,50
Massa de solo nao aproveitado t 486,65
DMT obra p/ bota-fora km 11,60
Transp. de solo ndo aproveitado p/ bota fora tx km 5.645,08

Resp. técnico:

BRUNO BIANCHIN

Assinado de forma digital por

BRUNO BIANCHIN

MACHADO:06669375913 MACHADO06669375913
Dados: 2022.04.29 19:31:56 -03'00"

Bruno Bianchin Machado
Eng. Civil - CREA/SC 104540-8




Contratante:

PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGUNA - SC

Projeto: Pavimentagao da Via de Acesso a Praia do Sol - Trecho 01 - Lote 02

Nome das Vias: Av. Jaime Rodrigues / Av. Clodoaldo A. Althoff
Extensao: 1657,572m (Estacas 64+0,000 a 146+17,572)

Data: Setembro de 2021

Contratada:

NG
OOCGM

ENGENHARIA

QUANTITATIVO DE MATERIAIS E SERVICOS DE OBRAS COMPLEMENTARES

Implantagao, remogao, supressao, recomposi¢cao ou realocagao

Discriminago Quantidade | Extenséo Area (m?) Volume Unitario | Volume Total | Densidade Massa (t) Transporte
(un) (m) (m?) (m?) (tfm?) (t x km)
Realocacgao de poste 15,00
Pavimentacdo de blocos a remover 5.491,92 0,08 439,35 2,50 1.098,38 12.741,25
Passeio de concreto a implantar 5.535,64

Enleivamento (canteiros) 528,73

Piso podotatil direcional ou alerta 2.794,10
Cerca a remover 242,81
Cerca a implantar 238,64

Resp. técnico:

BRU NO B|ANCH | N /é\;sinado de forma digital por

UNO BIANCHIN

MACHADO:066693 MACHAD0:06669375913
Dados: 2022.04.29 19:32:07

75913 -03'00'

Bruno Bianchin Machado
Eng. Civil - CREA/SC 104540-8




Contratante:

PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGUNA - SC

Trecho 01 - Lote 02

Data: Setembro de 2021

Projeto: Pavimentagao da Via de Acesso a Praia do Sol -

Vias: Av. Jaime Rodrigues / Av. Clodoaldo A. Althoff
Extensio: 1657,572m (Estacas 64+0,000 a 146+17,572)

Contratada:

ENGENHARIA

g
OOCGM

QUANTITATIVO DE MATERIAIS E SERVICOS DE SINALIZACAO

Discriminago Qtde. | Extensio | Espessura | Area Unitaria | Area Total
(un) (m) (m) (m?) (m?)
Placa de regulamentagéo R-1 L=0,331m 2
Placa de regulamentagao R-2 L=0,80m 3
Placa de regulamentagédo R-7 D=0,80m 3
Placa de regulamentagao R-19 D=0,80m 3
Placa de regulamentagédo R-24b D=0,80m 1
Placa de regulamentagao R-28 D=0,80m 1
Placa de regulamentagéo R-34 D=0,80m 2
Placa de adverténcia A-2a L=0,80m 1
Placa de adverténcia A-2b L=0,80m 1
Placa de adverténcia A-12 L=0,80m 1
Placa de adverténcia A-32b L=0,80m 10
Placa de adverténcia A-39 L=0,80m 2
Placa de adverténcia A-41 (Cruz de Santo André 1) 2
Placa de indicagédo 2,00 x 1,00 m 2
Placa de identificagdo de logradouro 5
Pintura vermelha - Borda ciclofaixa continua 3.374,93 0,12 404,99
Pintura vermelha - Travessia ciclofaixa 40,46 2,50 101,15
Pintura amarela - Eixo pista continua 2.128,89 0,12 255,47
Pintura amarela - Eixo pista tracejada 252,34 0,12 30,28
Pintura amarela - Faixa ndo transitavel 2,28
Pintura amarela - Eixo ciclofaixa continua 210,25 0,10 21,03
Pintura amarela - Eixo ciclofaixa tracejada 480,01 0,10 48,00
Pintura branca - Borda de pista continua 1.639,02 0,12 196,68
Pintura branca - Borda de ciclofaixa continua 1.697,95 0,20 339,59
Pintura branca - Travessia ciclofaixa tracejada 33,15 0,40 13,26
Pintura branca - Cruz de Santo André 2 4,79 9,58
Pintura branca - Retencgao travessia ferrovia 38,00 0,40 15,20
Pintura branca - Retengao travessia ciclofaixa 6,00 0,40 2,40
Pintura branca - Faixa de pedestre tipo 1 7 19,75 138,25
Pintura branca - Faixa de pedestre tipo 2 2 31,44 62,88
Pintura especial - Ciclofaixa simbolo bicicleta 5 0,41 2,05
Pintura especial - Ciclofaixa parada obrigatoria 5 0,34 1,70
Tachao bidirecional 837
Resumo Pinturas Resp. técnico:
D.Isc"mlnagao Area (mz) BRUNO Assinado de forma digital
Pintura vermelha 506,14 BIANCHIN por BRUNO BIANCHIN
Pintura amarela 357,06 MACHADO:066 bacos 20220120
Pintura branca 777,84 69375913 19:32:17-03'00'
Pintura especial 3,75

Bruno Bianchin Machado
Eng. Civil - CREA/SC 104540-8
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