
I
PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA Grau de Sigilo
Orçamento Base para Licitação - (SELECIONAR) #PUBLICO

Nº SICONV PROPONENTE / TOMADOR
0 PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGUNA-SC

DATA BASE DESCRIÇÃO DO LOTE BDI 1 BDI 2 BDI 3
01-22 (N DES.) LOTE 1+2 24,23% 16,80% 0,00%

Item Fonte Código Descrição Unidade Quantidade Custo Unitário 
(sem BDI) (R$)

BDI
(%)

Preço Unitário 
(com BDI) (R$)

Preço Total
(R$)

↓

7.949.223,69 
1. SINAPI AVENIDA MAURILIO KFOURI - - BDI 1 - 7.949.223,69 RA
1.1. SINAPI SERVIÇOS PRELIMINARES - - BDI 1 - 207.108,90 RA

1.1.1. Composição CP-01 PLACA DE OBRA  EM CHAPA GALVANIZADA *N. 22*, ADESIVADA, DE *2,0 X 
1,50* M - PADRÃO DO MUNICIPIO UN 6,00                 780,39 BDI 1 969,48 5.816,88 CP

1.1.2. Composição CP-25 REMOÇÃO DE PAVIMENTO EM PISO INTERTRAVADO COM BLOCO DE 
CONCRETO SEXTAVADO COM REAPROVEITAMENTO DO MATERIAL M2 36.310,94                     1,71 BDI 1 2,12 76.979,19 CP

1.1.3. SICRO 5914389
TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³ - RODOVIA EM 
RODOVIA PAVIMENTADA (BLOCO CONCRETO P/ BOTA-FORA DMT 4,7 KM, 
DENSIDADE 2,50 T/M3)

TKM 34.132,29                     0,60 BDI 1 0,75 25.599,22 CP

1.1.4. SICRO 1600441 REMOÇÃO DE PARALELEPÍPEDOS M² 7.635,13                     3,47 BDI 1 4,31 32.907,41 CP

1.1.5. SICRO 5914389
TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³ - RODOVIA EM 
RODOVIA PAVIMENTADA (PARALELEPÍPEDO P/ BOTA-FORA DMT 4,7 KM, 
DENSIDADE 2,00 T/M3)

TKM 5.741,61                     0,60 BDI 1 0,75 4.306,21 CP

1.1.6. Composição CP-24 REMOÇÃO DE MEIO FIO COM REAPROVEITAMENTO M 8.921,00                     4,34 BDI 1 5,39 48.084,19 CP

1.1.7. SICRO 5914389
TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³ - RODOVIA EM 
RODOVIA PAVIMENTADA (MEIO FIO P/ BOTA-FORA DMT 4,7 KM, 
DENSIDADE 2,50 T/M3)

TKM 3.773,58                     0,60 BDI 1 0,75 2.830,19 CP

1.1.8. Composição CP-26 REMOÇÃO DE PASSEIO EM PAVER RETANGULAR COM 
REAPROVEITAMENTO DO MATERIAL M2 489,92                   10,88 BDI 1 13,52 6.623,72 CP

1.1.9. SICRO 1619003 DEMOLIÇÃO MECÂNICA DE CONCRETO ARMADO, COM ESCAVADEIRA 
HIDRÁULICA COM MARTELO HIDRÁULICO - SEM REAPROVEITAMENTO M³ 46,08                   56,64 BDI 1 70,36 3.242,19 CP

1.1.10. SICRO 5914389
TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³ - RODOVIA EM 
RODOVIA PAVIMENTADA (CAIXA COLETORA P/ BOTA-FORA DMT 4,7 KM, 
DENSIDADE 2,50 T/M3)

TKM 541,44                     0,60 BDI 1 0,75 406,08 CP

1.1.11. SINAPI 97636 DEMOLIÇÃO PARCIAL DE PAVIMENTO ASFÁLTICO, DE FORMA 
MECANIZADA, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 M2 14,71                   16,81 BDI 1 20,88 307,14 CP

1.1.12. SICRO 5914389
TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³ - RODOVIA EM 
RODOVIA PAVIMENTADA (ASFALTO P/ BOTA-FORA DMT 4,7 KM, 
DENSIDADE 2,50 T/M3)

TKM 8,64                     0,60 BDI 1 0,75 6,48 CP

1.2. SINAPI TERRAPLANAGEM - -                         -   BDI 1 - 82.763,51 RA

1.2.1. Composição CP-32 ESCAVAÇÃO E CARGA DE SOLO EM 1a CATEGORIA UTILIZANDO 
ESCAVADEIRA HIDRÁULICA M3 8.163,42                     4,78 BDI 1 5,94 48.490,71 CP

1.2.2. SICRO 5914389
TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³ - RODOVIA EM 
RODOVIA PAVIMENTADA (SOLO ESCAVADO NÃO APROVEITADO P/ BOTA-
FORA DMT 4,7 KM, DENSIDADE 1,50 T/M3)

TKM 45.697,07                     0,60 BDI 1 0,75 34.272,80 CP

1.3. SINAPI PAVIMENTAÇÃO - - BDI 1 - 3.586.015,17 RA

1.3.1. SINAPI 100577 REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO DE SOLO 
PREDOMINANTEMENTE ARENOSO. AF_11/2019 M2 42.779,56                     0,95 BDI 1 1,18 50.479,88 CP

1.3.2. SICRO 4011279 SUB-BASE DE MACADAME SECO COM BRITA COMERCIAL, ESPESSURA DE 
15 CM M³ 5.519,94                 111,88 BDI 1 138,99 767.216,46 CP
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1.3.3. SICRO 5914389 TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³ - RODOVIA EM 
RODOVIA PAVIMENTADA (MACADAME DMT 34,0 KM, DENSIDADE 1,35 T/M3) TKM 253.365,25                     0,60 BDI 1 0,75 190.023,94 CP

1.3.4. SICRO 4011276 BASE DE BRITA GRADUADA COM BRITA COMERCIAL, ESPESSURA DE 18 
CM (PISTA) OU 15 CM (CICLOFAIXA DOS QUIOSQUES) M³ 7.520,92                 133,42 BDI 1 165,75 1.246.592,49 CP

1.3.5. SICRO 5914389
TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³ - RODOVIA EM 
RODOVIA PAVIMENTADA (BRITA GRADUADA DMT 34,0 KM, DENSIDADE 
1,60 T/M3)

TKM 409.138,16                     0,60 BDI 1 0,75 306.853,62 CP

1.3.6. SICRO 4011351 IMPRIMAÇÃO COM ASFALTO DILUÍDO M² 42.779,56                     0,33 BDI 1 0,41 17.539,62 CP
1.3.7. SICRO 4011353 PINTURA DE LIGAÇÃO M² 42.779,56                     0,25 BDI 1 0,31 13.261,66 CP

1.3.8. SICRO 4011463 CONCRETO ASFÁLTICO - FAIXA C - AREIA E BRITA COMERCIAIS, CAMADA 
DE ESPESSURA 5 CM (PISTA) OU 4 CM (CICLOFAIXA DOS QUIOSQUES) T 5.153,71                 134,73 BDI 1 167,38 862.627,98 CP

1.3.9. SICRO 5914389
TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³ - RODOVIA EM 
RODOVIA PAVIMENTADA (MASSA ASFÁLTICA USINA P/ OBRA DMT 34,0 KM, 
DENSIDADE 2,50 T/M3)

TKM 175.226,03                     0,60 BDI 1 0,75 131.419,52 CP

1.4. SINAPI LIGANTES BETUMINOSOS - - BDI 1 - 2.143.011,66 RA
1.4.1. Cotação CT-16 ASFALTO DILUIDO PARA IMPRIMAÇÃO (ALTERNATIVO) T 51,33              3.286,17 BDI 2 3.838,25 197.017,37 CP

1.4.2. SINAPI 102331
TRANSPORTE COM CAMINHÃO TANQUE DE TRANSPORTE DE MATERIAL 
ASFÁLTICO DE 30000 L, EM VIA URBANA PAVIMENTADA (UNIDADE: TXKM). 
(ASFALTO DILUÍDO REFINARIA P/ OBRA DMT 352,0 KM)

TXKM 18.070,09                     0,46 BDI 1 0,57 10.299,95 CP

1.4.3. Cotação CT-17 EMULSÕES ASFALTICAS RR-2C T 21,39              4.124,50 BDI 2 4.817,42 103.044,61 CP

1.4.4. SINAPI 102331
TRANSPORTE COM CAMINHÃO TANQUE DE TRANSPORTE DE MATERIAL 
ASFÁLTICO DE 30000 L, EM VIA URBANA PAVIMENTADA (UNIDADE: TXKM). 
(EMULSÃO ASFÁLTICA REFINARIA P/ OBRA DMT 352,0 KM)

TXKM 7.529,20                     0,46 BDI 1 0,57 4.291,64 CP

1.4.5. Cotação CT-18 CIMENTO ASFÁLTICO CAP 50/70 T 283,45              5.363,00 BDI 2 6.263,98 1.775.525,13 CP

1.4.6. SINAPI 102331
TRANSPORTE COM CAMINHÃO TANQUE DE TRANSPORTE DE MATERIAL 
ASFÁLTICO DE 30000 L, EM VIA URBANA PAVIMENTADA (UNIDADE: TXKM). 
(CAP 50/70 REFINARIA P/ USINA DMT 327,0 KM)

TXKM 92.689,41                     0,46 BDI 1 0,57 52.832,96 CP

1.5. SINAPI DRENAGEM E OBRAS DE ARTE CORRENTES - - BDI 1 - 1.393.440,21 RA
1.5.1. SICRO 4805757 ESCAVAÇÃO MECÂNICA DE VALA EM MATERIAL DE 1ª CATEGORIA M³ 2.459,28                     5,50 BDI 1 6,83 16.796,88 CP

1.5.2. Composição CP-09 ASSENTAMENTO DE TUBO DE CONCRETO PS2, ENCAIXE MACHO-FEMEA, 
DIÂMETRO 400mm, COM MANTA GEOTÊXTIL M 1.380,00                   79,32 BDI 1 98,54 135.985,20 CP

1.5.3. Cotação CT-04 FORNECIMENTO DE TUBO DE CONCRETO PS2, ENCAIXE MACHO-FEMEA, 
DIÂMETRO 400mm M 1.380,00                   48,00 BDI 2 56,06 77.362,80 CP

1.5.4. Composição CP-11 ASSENTAMENTO DE TUBO DE CONCRETO PS2, ENCAIXE MACHO-FEMEA, 
DIÂMETRO 600mm, COM MANTA GEOTÊXTIL M 322,00                 100,73 BDI 1 125,14 40.295,08 CP

1.5.5. Composição CP-21 ASSENTAMENTO DE TUBO DUPLO DE CONCRETO PS2, ENCAIXE MACHO-
FEMEA, 2 x DIÂMETRO 600mm, COM MANTA GEOTÊXTIL M 314,00                 166,86 BDI 1 207,29 65.089,06 CP
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1.5.6. Cotação CT-06 FORNECIMENTO DE TUBO DE CONCRETO PS2, ENCAIXE MACHO-FEMEA, 
DIÂMETRO 600mm M 950,00                   75,00 BDI 2 87,60 83.220,00 CP

1.5.7. SICRO 4815671 REATERRO E COMPACTAÇÃO COM SOQUETE VIBRATÓRIO M³ 1.822,77                   15,21 BDI 1 18,90 34.450,35 CP
1.5.8. SICRO 2003850 LASTRO DE BRITA COMERCIAL COMPACTADO COM SOQUETE M³ 225,64                   91,85 BDI 1 114,11 25.747,78 CP

1.5.9. SINAPI 94968
CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAÇO 1:4,5:4,5 (EM MASSA SECA DE 
CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 
600 L. AF_05/2021

M3 422,13                 347,23 BDI 1 431,36 182.090,00 CP

1.5.10. SICRO 2003644 CAIXA DE LIGAÇÃO E PASSAGEM - CLP 02 - AREIA E BRITA COMERCIAIS UN 19,00              1.299,98 BDI 1 1.614,97 30.684,43 CP

1.5.11. SICRO 2003652 CAIXA DE LIGAÇÃO E PASSAGEM - CLP 06 - AREIA E BRITA COMERCIAIS UN 19,00              2.800,00 BDI 1 3.478,44 66.090,36 CP

1.5.12. SICRO 0804061 BOCA DE BSTC D = 0,40 M - ESCONSIDADE 0° - AREIA E BRITA 
COMERCIAIS - ALAS RETAS UN 25,00                 295,13 BDI 1 366,64 9.166,00 CP

1.5.13. SICRO 0804081 BOCA DE BSTC D = 0,60 M - ESCONSIDADE 0° - AREIA E BRITA 
COMERCIAIS - ALAS RETAS UN 8,00                 593,33 BDI 1 737,09 5.896,72 CP

1.5.14. SICRO 0804213 BOCA DE BDTC D = 0,80 M - ESCONSIDADE 0° - AREIA E BRITA 
COMERCIAIS - ALAS RETAS UN 9,00              1.212,94 BDI 1 1.506,84 13.561,56 CP

1.5.15. Composição CP-16
CAIXA COLETORA DE PAREDES EM BLOCO ESTRUTURAL, GRELHA EM 
FERRO FUNDIDO E FUNDO EM CONCRETO MAGRO, DIMENSÕES 
1,10x0,50x1,08m

UN 82,00                 826,04 BDI 1 1.026,19 84.147,58 CP

1.5.16. Composição CP-30
CAIXA COLETORA E CONDUTORA DE PAREDES EM BLOCO ESTRUTURAL, 
GRELHA DUPLA EM FERRO FUNDIDO, TAMPA DE CONCRETO ARMADO E 
FUNDO EM CONCRETO MAGRO E BRITA, DIMENSÕES 1,10x1,49x1,28m

UN 45,00              1.734,51 BDI 1 2.154,78 96.965,10 CP

1.5.17. Composição CP-31
CAIXA COLETORA E CONDUTORA DE PAREDES EM BLOCO ESTRUTURAL, 
GRELHA DUPLA EM FERRO FUNDIDO, TAMPA DE CONCRETO ARMADO E 
FUNDO EM CONCRETO MAGRO E BRITA, DIMENSÕES 1,10x1,x1,28m

UN 3,00              1.376,78 BDI 1 1.710,37 5.131,11 CP

1.5.18. Composição CP-04 FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE MEIO FIO PRÉ-MOLDADO 
DIMENSÕES 12x10x30CM M 11.620,00                   29,15 BDI 1 36,21 420.760,20 CP

1.6. SINAPI SINALIZAÇÃO HORIZONTAL E VERTICAL - - BDI 1 - 170.337,98 RA

1.6.1. SICRO 5213403 PINTURA DE FAIXA - TINTA BASE ACRÍLICA EMULSIONADA EM ÁGUA - 
ESPESSURA DE 0,5 MM - COR AMARELA M² 111,12                   15,00 BDI 1 18,63 2.070,17 CP

1.6.2. SICRO 5213403 PINTURA DE FAIXA - TINTA BASE ACRÍLICA EMULSIONADA EM ÁGUA - 
ESPESSURA DE 0,5 MM - COR BRANCA M² 2.691,13                   15,00 BDI 1 18,63 50.135,75 CP

1.6.3. SICRO 5213403 PINTURA DE FAIXA - TINTA BASE ACRÍLICA EMULSIONADA EM ÁGUA - 
ESPESSURA DE 0,5 MM - COR VERMELHA M² 468,42                   15,00 BDI 1 18,63 8.726,66 CP

1.6.4. SINAPI 102513
PINTURA DE SÍMBOLOS E TEXTOS COM TINTA ACRÍLICA, DEMARCAÇÃO 
COM FITA ADESIVA E APLICAÇÃO COM ROLO (PINTURA VAGAS ESPECIAIS 
E CICLOFAIXA)

M2 68,94                   42,80 BDI 1 53,17 3.665,54 CP
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1.6.5. SICRO 5213444 PLACA DE REGULAMENTAÇÃO EM AÇO, R1 LADO 0,248 M - PELÍCULA 
RETRORREFLETIVA TIPO I + SI - FORNECIMENTO E IMPLANTAÇÃO UN 20,00                 225,95 BDI 1 280,70 5.614,00 CP

1.6.6. SICRO 5213855 SUPORTE METÁLICO GALVANIZADO PARA PLACA DE REGULAMENTAÇÃO - 
R1 - LADO DE 0,248 M - FORNECIMENTO E IMPLANTAÇÃO UN 20,00                 310,11 BDI 1 385,25 7.705,00 CP

1.6.7. SICRO 5213440 PLACA DE REGULAMENTAÇÃO EM AÇO D = 0,60 M - PELÍCULA 
RETRORREFLETIVA TIPO I + SI - FORNECIMENTO E IMPLANTAÇÃO UN 13,00                 225,95 BDI 1 280,70 3.649,10 CP

1.6.8. SICRO 5213863
SUPORTE METÁLICO GALVANIZADO PARA PLACA DE ADVERTÊNCIA OU 
REGULAMENTAÇÃO - LADO OU DIÂMETRO DE 0,60 M - FORNECIMENTO E 
IMPLANTAÇÃO

UN 13,00                 345,46 BDI 1 429,16 5.579,08 CP

1.6.9. SICRO 5213464 PLACA DE ADVERTÊNCIA EM AÇO, LADO DE 0,60 M - PELÍCULA 
RETRORREFLETIVA TIPO I + SI - FORNECIMENTO E IMPLANTAÇÃO UN 44,00                 225,95 BDI 1 280,70 12.350,80 CP

1.6.10. SICRO 5213863 SUPORTE METÁLICO GALVANIZADO PARA PLACA DE ADVERTÊNCIA OU 
REGULAMENTAÇÃO - LADO OU DIÂMETRO DE 0,60 M - FORNECIMENTO E UN 44,00                 345,46 BDI 1 429,16 18.883,04 CP

1.6.11. Composição CP-02
FORNECIMENTO E IMPLANTAÇÃO DE PLACA DE IDENTIFICAÇÃO DE RUA 
30x60cm (DUPLA NO MESMO SUPORTE), EM CHAPA GALVANIZADA, COM 
SUPORTE DE TUBO GALVANIZADO A FOGO

UN 22,00                 431,31 BDI 1 535,82 11.788,04 CP

1.6.12. SICRO 5219614 TACHA REFLETIVA EM PLÁSTICO INJETADO - MONODIRECIONAL TIPO II - 
FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO UN 761,00                   18,00 BDI 1 22,36 17.015,96 CP

1.6.13. Composição CP-27
FORNECIMENTO E IMPLANTAÇÃO DE PLACA RETANGULAR EM AÇO COM 
DIMENSÕES 0,50 X 0,80 M, COM SUPORTE METÁLICO GALVANIZADO E 
PELÍCULA I + III (ESTACIONAMENTO EXCLUSIVO MOTOS)

UN 10,00                 517,74 BDI 1 643,19 6.431,90 CP

1.6.14. Composição CP-28
FORNECIMENTO E IMPLANTAÇÃO DE PLACA RETANGULAR EM AÇO COM 
DIMENSÕES 0,50 X 0,80 M, COM SUPORTE METÁLICO GALVANIZADO E 
PELÍCULA I + III (VAGA IDOSO)

UN 13,00                 517,74 BDI 1 643,19 8.361,47 CP

1.6.15. Composição CP-29
FORNECIMENTO E IMPLANTAÇÃO DE PLACA RETANGULAR EM AÇO COM 
DIMENSÕES 0,50 X 0,80 M, COM SUPORTE METÁLICO GALVANIZADO E 
PELÍCULA I + III (VAGA PCD)

UN 13,00                 517,74 BDI 1 643,19 8.361,47 CP

1.7. SINAPI OBRAS COMPLEMENTARES - -                         -   BDI 1 - 366.546,26 RA

1.7.1. Composição CP-05
EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO 
ESPESSURA 6,0 CM, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, NÃO 
ARMADO, LASTRO DE BRITA DE 6,0 CM. AF_07/2016

M2 787,65                   54,18 BDI 1 67,31 53.016,72 CP

1.7.2. Composição CP-06 FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PISO PODOTATIL - DIRECIONAL E 
ALERTA - DE 40 X 40 X 2,5 CM M 656,00                   27,01 BDI 1 33,55 22.008,80 CP

1.7.3. Composição CP-22
EXECUÇÃO DE PASSEIO EM PISO INTERTRAVADO COM PAVER 
RETANGULAR DE 20x10x6cm ASSENTADO COM CAMA DE PÓ DE PEDRA 
DE 4CM

M2 3.378,22                   49,31 BDI 1 61,26 206.949,76 CP
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1.7.4. Composição CP-23
EXECUÇÃO DE PASSEIO EM PISO INTERTRAVADO COM PAVER 
RETANGULAR REAPROVEITADO ASSENTADO COM CAMA DE PÓ DE 
PEDRA DE 4CM

M2 489,92                   12,69 BDI 1 15,76 7.721,14 CP

1.7.5. SICRO 5501701 DESTOCAMENTO DE ÁRVORES COM DIÂMETRO DE 0,15 A 0,30 M UN 26,00                   30,47 BDI 1 37,85 984,10 CP
1.7.6. Cotação CT-19 REALOCAÇÃO DE POSTES (MÃO DE OBRA) UN 9,00              1.900,00 BDI 1 2.360,37 21.243,33 CP
1.7.7. SICRO 4413996 ENLEIVAMENTO M² 5.257,21                     8,36 BDI 1 10,39 54.622,41 CP

Encargos sociais:

Observações:

Local Responsável Técnico
Nome: Bruno Bianchin Machado
CREA/CAU: 104540-8

Data ART/RRT: 7901607-7
terça-feira, 15 de fevereiro de 2022

Para elaboração deste orçamento, foram utilizados os encargos sociais do SINAPI para a Unidade da Federação indicada.

Foi considerado arredondamento de duas casas decimais para Quantidade; Custo Unitário; BDI; Preço Unitário; Preço Total.

LAGUNA-SC

Siglas da Composição do Investimento: RA - Rateio proporcional entre Repasse e Contrapartida; RP - 100% Repasse; CP - 100% Contrapartida; OU - 100% Outros.
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I
CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

(SELECIONAR)

Nº OPERAÇÃO Nº SICONV PROPONENTE TOMADOR APELIDO EMPREENDIMENTO DESCRIÇÃO DO LOTE
0

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

09/21 10/21 11/21 12/21 01/22 02/22 03/22 04/22 05/22 06/22 07/22 08/22
1. AVENIDA MAURILIO KFOURI  7.949.223,69 % Período: 9,77% 7,16% 10,82% 7,31% 7,31% 7,31% 7,31% 7,31% 7,31% 10,82% 10,54% 7,03%

1.1. SERVIÇOS PRELIMINARES  207.108,90 % Período: 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
100,00%

1.2. TERRAPLANAGEM  82.763,51 % Período: 5,00% 5,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 5,00% 5,00%
5,00% 5,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 5,00% 5,00%

1.3. PAVIMENTAÇÃO  3.586.015,17 % Período: 5,00% 5,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 5,00% 5,00%
5,00% 5,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 5,00% 5,00%

1.4. LIGANTES BETUMINOSOS  2.143.011,66 % Período: 5,00% 5,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 5,00% 5,00%
5,00% 5,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 5,00% 5,00%

1.5. DRENAGEM E OBRAS DE ARTE CORRENTE  1.393.440,21 % Período: 20,00% 20,00% 20,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 20,00% 20,00% 0,00%
20,00% 20,00% 20,00% 20,00% 20,00%

1.6. SINALIZAÇÃO HORIZONTAL E VERTICAL  170.337,98 % Período: 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 50,00% 50,00%
50,00% 50,00%

1.7. OBRAS COMPLEMENTARES  366.546,26 % Período: 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 50,00% 50,00%
50,00% 50,00%

%: 9,77% 7,16% 10,82% 7,31% 7,31% 7,31% 7,31% 7,31% 7,31% 10,82% 10,54% 7,03%
Repasse: - - - - - - - - - - - - 

Período: Contrapartida: 776.386,46 569.277,56 859.867,07 581.179,04 581.179,03 581.179,04 581.179,03 581.179,03 581.179,04 859.867,07 837.719,68 559.031,64 
Outros: - - - - - - - - - - - - 

Investimento: 776.386,46 569.277,56 859.867,07 581.179,04 581.179,03 581.179,04 581.179,03 581.179,03 581.179,04 859.867,07 837.719,68 559.031,64 
%: 9,77% 16,93% 27,75% 35,06% 42,37% 49,68% 56,99% 64,30% 71,61% 82,43% 92,97% 100,00%

Repasse: - - - - - - - - - - - - 
Acumulado: Contrapartida: 776.386,46 1.345.664,02 2.205.531,09 2.786.710,13 3.367.889,16 3.949.068,20 4.530.247,23 5.111.426,26 5.692.605,30 6.552.472,37 7.390.192,05 7.949.223,69 

Outros: - - - - - - - - - - - - 
Investimento: 776.386,46 1.345.664,02 2.205.531,09 2.786.710,13 3.367.889,16 3.949.068,20 4.530.247,23 5.111.426,26 5.692.605,30 6.552.472,37 7.390.192,05 7.949.223,69 

Local Responsável Técnico
Nome: Bruno Bianchin Machado
CREA/CAU: 104540-8

Data ART/RRT: 7901607-7
terça-feira, 15 de fevereiro de 2022

Grau de Sigilo
#PUBLICO

LOTE 1+2

 Valor (R$) Parcelas:

PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGUNA PAVIMENTAÇÃO DA AVENIDA MAURILIO KFOURI

LAGUNA-SC

0

Total:    R$ 7.949.223,69

Item Descrição
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