



PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Orçamento Base para Licitação - (SELECIONAR)

Grau de Sigilo
#PÚBLICO

Nº OPERAÇÃO 0	Nº SICONV 0	PROponente / Tomador PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGUNA-SC	APELIDO DO EMPREENDIMENTO PAVIMENTAÇÃO DA AVENIDA MAURILIO KFOURI			
LOCALIDADE SINAPI FLORIANOPOLIS	DATA BASE 01-22 (N DES.)	DESCRIÇÃO DO LOTE LOTE 1+2	MUNICÍPIO / UF LAGUNA-SC	BDI 1 24,23%	BDI 2 16,80%	BDI 3 0,00%

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)	
LOTE 1+2									7.949.223,69	
1. AVENIDA MAURILIO KFOURI									-	7.949.223,69
1.1. SERVIÇOS PRELIMINARES									-	207.108,90
1.1.1.	Composição	CP-01	PLACA DE OBRA EM CHAPA GALVANIZADA *N. 22", ADESIVADA, DE *2,0 X 1,50* M - PADRÃO DO MUNICÍPIO	UN	6,00	780,39	BDI 1	969,48	5.816,88	CP
1.1.2.	Composição	CP-25	REMOÇÃO DE PAVIMENTO EM PISO INTERTRAVADO COM BLOCO DE CONCRETO SEXTAVADO COM REAPROVEITAMENTO DO MATERIAL	M2	36.310,94	1,71	BDI 1	2,12	76.979,19	CP
1.1.3.	SICRO	5914389	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³ - RODOVIA EM RODOVIA PAVIMENTADA (BLOCO CONCRETO P/ BOTA-FORA DMT 4,7 KM, DENSIDADE 2,50 T/M3)	TKM	34.132,29	0,60	BDI 1	0,75	25.599,22	CP
1.1.4.	SICRO	1600441	REMOÇÃO DE PARALELEPÍPEDOS	M²	7.635,13	3,47	BDI 1	4,31	32.907,41	CP
1.1.5.	SICRO	5914389	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³ - RODOVIA EM RODOVIA PAVIMENTADA (PARALELEPÍPEDO P/ BOTA-FORA DMT 4,7 KM, DENSIDADE 2,00 T/M3)	TKM	5.741,61	0,60	BDI 1	0,75	4.306,21	CP
1.1.6.	Composição	CP-24	REMOÇÃO DE MEIO FIO COM REAPROVEITAMENTO	M	8.921,00	4,34	BDI 1	5,39	48.084,19	CP
1.1.7.	SICRO	5914389	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³ - RODOVIA EM RODOVIA PAVIMENTADA (MEIO FIO P/ BOTA-FORA DMT 4,7 KM, DENSIDADE 2,50 T/M3)	TKM	3.773,58	0,60	BDI 1	0,75	2.830,19	CP
1.1.8.	Composição	CP-26	REMOÇÃO DE PASSEIO EM PAVER RETANGULAR COM REAPROVEITAMENTO DO MATERIAL	M2	489,92	10,88	BDI 1	13,52	6.623,72	CP
1.1.9.	SICRO	1619003	DEMOLIÇÃO MECÂNICA DE CONCRETO ARMADO, COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA COM MARTELO HIDRÁULICO - SEM REAPROVEITAMENTO	M³	46,08	56,64	BDI 1	70,36	3.242,19	CP
1.1.10.	SICRO	5914389	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³ - RODOVIA EM RODOVIA PAVIMENTADA (CAIXA COLETORA P/ BOTA-FORA DMT 4,7 KM, DENSIDADE 2,50 T/M3)	TKM	541,44	0,60	BDI 1	0,75	406,08	CP
1.1.11.	SINAPI	97636	DEMOLIÇÃO PARCIAL DE PAVIMENTO ASFÁLTICO, DE FORMA MECANIZADA, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	M2	14,71	16,81	BDI 1	20,88	307,14	CP
1.1.12.	SICRO	5914389	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³ - RODOVIA EM RODOVIA PAVIMENTADA (ASFALTO P/ BOTA-FORA DMT 4,7 KM, DENSIDADE 2,50 T/M3)	TKM	8,64	0,60	BDI 1	0,75	6,48	CP
1.2. TERRAPLANAGEM									-	82.763,51
1.2.1.	Composição	CP-32	ESCAVAÇÃO E CARGA DE SOLO EM 1a CATEGORIA UTILIZANDO ESCAVADEIRA HIDRÁULICA	M3	8.163,42	4,78	BDI 1	5,94	48.490,71	CP
1.2.2.	SICRO	5914389	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³ - RODOVIA EM RODOVIA PAVIMENTADA (SOLO ESCAVADO NÃO APROVEITADO P/ BOTA-FORA DMT 4,7 KM, DENSIDADE 1,50 T/M3)	TKM	45.697,07	0,60	BDI 1	0,75	34.272,80	CP
1.3. PAVIMENTAÇÃO									-	3.586.015,17
1.3.1.	SINAPI	100577	REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO DE SOLO PREDOMINANTEMENTE ARENOSO. AF_11/2019	M2	42.779,56	0,95	BDI 1	1,18	50.479,88	CP
1.3.2.	SICRO	4011279	SUB-BASE DE MACADAME SECO COM BRITA COMERCIAL, ESPESURA DE 15 CM	M³	5.519,94	111,88	BDI 1	138,99	767.216,46	CP

RECURSO
↓



PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Orçamento Base para Licitação - (SELECIONAR)

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO 0	Nº SICONV 0	PROponente / Tomador PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGUNA-SC	APELIDO DO EMPREENDIMENTO PAVIMENTAÇÃO DA AVENIDA MAURILIO KFOURI			
LOCALIDADE SINAPI FLORIANOPOLIS	DATA BASE 01-22 (N DES.)	DESCRIÇÃO DO LOTE LOTE 1+2	MUNICÍPIO / UF LAGUNA-SC	BDI 1 24,23%	BDI 2 16,80%	BDI 3 0,00%

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)	
LOTE 1+2									7.949.223,69	
1.3.3.	SICRO	5914389	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³ - RODOVIA EM RODOVIA PAVIMENTADA (MACADAME DMT 34,0 KM, DENSIDADE 1,35 T/M3)	TKM	253.365,25	0,60	BDI 1	0,75	190.023,94	CP
1.3.4.	SICRO	4011276	BASE DE BRITA GRADUADA COM BRITA COMERCIAL, ESPESSURA DE 18 CM (PISTA) OU 15 CM (CICLOFAIXA DOS QUIOSQUES)	M³	7.520,92	133,42	BDI 1	165,75	1.246.592,49	CP
1.3.5.	SICRO	5914389	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³ - RODOVIA EM RODOVIA PAVIMENTADA (BRITA GRADUADA DMT 34,0 KM, DENSIDADE 1,60 T/M3)	TKM	409.138,16	0,60	BDI 1	0,75	306.853,62	CP
1.3.6.	SICRO	4011351	IMPRIMAÇÃO COM ASFALTO DILUÍDO	M²	42.779,56	0,33	BDI 1	0,41	17.539,62	CP
1.3.7.	SICRO	4011353	PINTURA DE LIGAÇÃO	M²	42.779,56	0,25	BDI 1	0,31	13.261,66	CP
1.3.8.	SICRO	4011463	CONCRETO ASFÁLTICO - FAIXA C - AREIA E BRITA COMERCIAIS, CAMADA DE ESPESSURA 5 CM (PISTA) OU 4 CM (CICLOFAIXA DOS QUIOSQUES)	T	5.153,71	134,73	BDI 1	167,38	862.627,98	CP
1.3.9.	SICRO	5914389	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³ - RODOVIA EM RODOVIA PAVIMENTADA (MASSA ASFÁLTICA USINA P/ OBRA DMT 34,0 KM, DENSIDADE 2,50 T/M3)	TKM	175.226,03	0,60	BDI 1	0,75	131.419,52	CP
1.4.			LIGANTES BETUMINOSOS					-	2.143.011,66	
1.4.1.	Cotação	CT-16	ASFALTO DILUIDO PARA IMPRIMAÇÃO (ALTERNATIVO)	T	51,33	3.286,17	BDI 2	3.838,25	197.017,37	CP
1.4.2.	SINAPI	102331	TRANSPORTE COM CAMINHÃO TANQUE DE TRANSPORTE DE MATERIAL ASFÁLTICO DE 30000 L, EM VIA URBANA PAVIMENTADA (UNIDADE: TXKM). (ASFALTO DILUÍDO REFINARIA P/ OBRA DMT 352,0 KM)	TXKM	18.070,09	0,46	BDI 1	0,57	10.299,95	CP
1.4.3.	Cotação	CT-17	EMULSÕES ASFÁLTICAS RR-2C	T	21,39	4.124,50	BDI 2	4.817,42	103.044,61	CP
1.4.4.	SINAPI	102331	TRANSPORTE COM CAMINHÃO TANQUE DE TRANSPORTE DE MATERIAL ASFÁLTICO DE 30000 L, EM VIA URBANA PAVIMENTADA (UNIDADE: TXKM). (EMULSÃO ASFÁLTICA REFINARIA P/ OBRA DMT 352,0 KM)	TXKM	7.529,20	0,46	BDI 1	0,57	4.291,64	CP
1.4.5.	Cotação	CT-18	CIMENTO ASFÁLTICO CAP 50/70	T	283,45	5.363,00	BDI 2	6.263,98	1.775.525,13	CP
1.4.6.	SINAPI	102331	TRANSPORTE COM CAMINHÃO TANQUE DE TRANSPORTE DE MATERIAL ASFÁLTICO DE 30000 L, EM VIA URBANA PAVIMENTADA (UNIDADE: TXKM). (CAP 50/70 REFINARIA P/ USINA DMT 327,0 KM)	TXKM	92.689,41	0,46	BDI 1	0,57	52.832,96	CP
1.5.			DRENAGEM E OBRAS DE ARTE CORRENTES					-	1.393.440,21	
1.5.1.	SICRO	4805757	ESCAVAÇÃO MECÂNICA DE VALA EM MATERIAL DE 1ª CATEGORIA	M³	2.459,28	5,50	BDI 1	6,83	16.796,88	CP
1.5.2.	Composição	CP-09	ASSENTAMENTO DE TUBO DE CONCRETO PS2, ENCAIXE MACHO-FEMEA, DIÂMETRO 400mm, COM MANTA GEOTÊXTIL	M	1.380,00	79,32	BDI 1	98,54	135.985,20	CP
1.5.3.	Cotação	CT-04	FORNECIMENTO DE TUBO DE CONCRETO PS2, ENCAIXE MACHO-FEMEA, DIÂMETRO 400mm	M	1.380,00	48,00	BDI 2	56,06	77.362,80	CP
1.5.4.	Composição	CP-11	ASSENTAMENTO DE TUBO DE CONCRETO PS2, ENCAIXE MACHO-FEMEA, DIÂMETRO 600mm, COM MANTA GEOTÊXTIL	M	322,00	100,73	BDI 1	125,14	40.295,08	CP
1.5.5.	Composição	CP-21	ASSENTAMENTO DE TUBO DUPLO DE CONCRETO PS2, ENCAIXE MACHO-FEMEA, 2 x DIÂMETRO 600mm, COM MANTA GEOTÊXTIL	M	314,00	166,86	BDI 1	207,29	65.089,06	CP

RECURSO
↓



PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Orçamento Base para Licitação - (SELECIONAR)

Grau de Sigilo
#PÚBLICO

Nº OPERAÇÃO 0	Nº SICONV 0	PROponente / Tomador PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGUNA-SC	APELIDO DO EMPREENDIMENTO PAVIMENTAÇÃO DA AVENIDA MAURILIO KFOURI			
LOCALIDADE SINAPI FLORIANOPOLIS	DATA BASE 01-22 (N DES.)	DESCRIÇÃO DO LOTE LOTE 1+2	MUNICÍPIO / UF LAGUNA-SC	BDI 1 24,23%	BDI 2 16,80%	BDI 3 0,00%

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)	
LOTE 1+2									7.949.223,69	
1.5.6.	Cotação	CT-06	FORNECIMENTO DE TUBO DE CONCRETO PS2, ENCAIXE MACHO-FEMEA, DIÂMETRO 600mm	M	950,00	75,00	BDI 2	87,60	83.220,00	CP
1.5.7.	SICRO	4815671	REATERRO E COMPACTAÇÃO COM SOQUETE VIBRATÓRIO	M³	1.822,77	15,21	BDI 1	18,90	34.450,35	CP
1.5.8.	SICRO	2003850	LASTRO DE BRITA COMERCIAL COMPACTADO COM SOQUETE	M³	225,64	91,85	BDI 1	114,11	25.747,78	CP
1.5.9.	SINAPI	94968	CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAÇO 1:4,5:4,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_05/2021	M3	422,13	347,23	BDI 1	431,36	182.090,00	CP
1.5.10.	SICRO	2003644	CAIXA DE LIGAÇÃO E PASSAGEM - CLP 02 - AREIA E BRITA COMERCIAIS	UN	19,00	1.299,98	BDI 1	1.614,97	30.684,43	CP
1.5.11.	SICRO	2003652	CAIXA DE LIGAÇÃO E PASSAGEM - CLP 06 - AREIA E BRITA COMERCIAIS	UN	19,00	2.800,00	BDI 1	3.478,44	66.090,36	CP
1.5.12.	SICRO	0804061	BOCA DE BSTC D = 0,40 M - ESCONSIDADE 0° - AREIA E BRITA COMERCIAIS - ALAS RETAS	UN	25,00	295,13	BDI 1	366,64	9.166,00	CP
1.5.13.	SICRO	0804081	BOCA DE BSTC D = 0,60 M - ESCONSIDADE 0° - AREIA E BRITA COMERCIAIS - ALAS RETAS	UN	8,00	593,33	BDI 1	737,09	5.896,72	CP
1.5.14.	SICRO	0804213	BOCA DE BDT C D = 0,80 M - ESCONSIDADE 0° - AREIA E BRITA COMERCIAIS - ALAS RETAS	UN	9,00	1.212,94	BDI 1	1.506,84	13.561,56	CP
1.5.15.	Composição	CP-16	CAIXA COLETORA DE PAREDES EM BLOCO ESTRUTURAL, GRELHA EM FERRO FUNDIDO E FUNDO EM CONCRETO MAGRO, DIMENSÕES 1,10x0,50x1,08m	UN	82,00	826,04	BDI 1	1.026,19	84.147,58	CP
1.5.16.	Composição	CP-30	CAIXA COLETORA E CONDUTORA DE PAREDES EM BLOCO ESTRUTURAL, GRELHA DUPLA EM FERRO FUNDIDO, TAMPA DE CONCRETO ARMADO E FUNDO EM CONCRETO MAGRO E BRITA, DIMENSÕES 1,10x1,49x1,28m	UN	45,00	1.734,51	BDI 1	2.154,78	96.965,10	CP
1.5.17.	Composição	CP-31	CAIXA COLETORA E CONDUTORA DE PAREDES EM BLOCO ESTRUTURAL, GRELHA DUPLA EM FERRO FUNDIDO, TAMPA DE CONCRETO ARMADO E FUNDO EM CONCRETO MAGRO E BRITA, DIMENSÕES 1,10x1,41x1,28m	UN	3,00	1.376,78	BDI 1	1.710,37	5.131,11	CP
1.5.18.	Composição	CP-04	FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE MEIO FIO PRÉ-MOLDADO DIMENSÕES 12x10x30CM	M	11.620,00	29,15	BDI 1	36,21	420.760,20	CP
1.6.			SINALIZAÇÃO HORIZONTAL E VERTICAL					-	170.337,98	
1.6.1.	SICRO	5213403	PINTURA DE FAIXA - TINTA BASE ACRÍLICA EMULSIONADA EM ÁGUA - ESPESSURA DE 0,5 MM - COR AMARELA	M²	111,12	15,00	BDI 1	18,63	2.070,17	CP
1.6.2.	SICRO	5213403	PINTURA DE FAIXA - TINTA BASE ACRÍLICA EMULSIONADA EM ÁGUA - ESPESSURA DE 0,5 MM - COR BRANCA	M²	2.691,13	15,00	BDI 1	18,63	50.135,75	CP
1.6.3.	SICRO	5213403	PINTURA DE FAIXA - TINTA BASE ACRÍLICA EMULSIONADA EM ÁGUA - ESPESSURA DE 0,5 MM - COR VERMELHA	M²	468,42	15,00	BDI 1	18,63	8.726,66	CP
1.6.4.	SINAPI	102513	PINTURA DE SÍMBOLOS E TEXTOS COM TINTA ACRÍLICA, DEMARCAÇÃO COM FITA ADESIVA E APLICAÇÃO COM ROLO (PINTURA VAGAS ESPECIAIS E CICLOFAIXA)	M2	68,94	42,80	BDI 1	53,17	3.665,54	CP

RECURSO
↓



PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Orçamento Base para Licitação - (SELECIONAR)

Grau de Sigilo
#PÚBLICO

Nº OPERAÇÃO 0	Nº SICONV 0	PROponente / Tomador PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGUNA-SC	APELIDO DO EMPREENDIMENTO PAVIMENTAÇÃO DA AVENIDA MAURILIO KFOURI			
LOCALIDADE SINAPI FLORIANOPOLIS	DATA BASE 01-22 (N DES.)	DESCRIÇÃO DO LOTE LOTE 1+2	MUNICÍPIO / UF LAGUNA-SC	BDI 1 24,23%	BDI 2 16,80%	BDI 3 0,00%

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)	
LOTE 1+2									7.949.223,69	
1.6.5.	SICRO	5213444	PLACA DE REGULAMENTAÇÃO EM AÇO, R1 LADO 0,248 M - PELÍCULA RETRORREFLETIVA TIPO I + SI - FORNECIMENTO E IMPLANTAÇÃO	UN	20,00	225,95	BDI 1	280,70	5.614,00	CP
1.6.6.	SICRO	5213855	SUPORTE METÁLICO GALVANIZADO PARA PLACA DE REGULAMENTAÇÃO - R1 - LADO DE 0,248 M - FORNECIMENTO E IMPLANTAÇÃO	UN	20,00	310,11	BDI 1	385,25	7.705,00	CP
1.6.7.	SICRO	5213440	PLACA DE REGULAMENTAÇÃO EM AÇO D = 0,60 M - PELÍCULA RETRORREFLETIVA TIPO I + SI - FORNECIMENTO E IMPLANTAÇÃO	UN	13,00	225,95	BDI 1	280,70	3.649,10	CP
1.6.8.	SICRO	5213863	SUPORTE METÁLICO GALVANIZADO PARA PLACA DE ADVERTÊNCIA OU REGULAMENTAÇÃO - LADO OU DIÂMETRO DE 0,60 M - FORNECIMENTO E IMPLANTAÇÃO	UN	13,00	345,46	BDI 1	429,16	5.579,08	CP
1.6.9.	SICRO	5213464	PLACA DE ADVERTÊNCIA EM AÇO, LADO DE 0,60 M - PELÍCULA RETRORREFLETIVA TIPO I + SI - FORNECIMENTO E IMPLANTAÇÃO	UN	44,00	225,95	BDI 1	280,70	12.350,80	CP
1.6.10.	SICRO	5213863	SUPORTE METÁLICO GALVANIZADO PARA PLACA DE ADVERTÊNCIA OU REGULAMENTAÇÃO - LADO OU DIÂMETRO DE 0,60 M - FORNECIMENTO E	UN	44,00	345,46	BDI 1	429,16	18.883,04	CP
1.6.11.	Composição	CP-02	FORNECIMENTO E IMPLANTAÇÃO DE PLACA DE IDENTIFICAÇÃO DE RUA 30x60cm (DUPLA NO MESMO SUPORTE), EM CHAPA GALVANIZADA, COM SUPORTE DE TUBO GALVANIZADO A FOGO	UN	22,00	431,31	BDI 1	535,82	11.788,04	CP
1.6.12.	SICRO	5219614	TACHA REFLETIVA EM PLÁSTICO INJETADO - MONODIRECIONAL TIPO II - FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO	UN	761,00	18,00	BDI 1	22,36	17.015,96	CP
1.6.13.	Composição	CP-27	FORNECIMENTO E IMPLANTAÇÃO DE PLACA RETANGULAR EM AÇO COM DIMENSÕES 0,50 X 0,80 M, COM SUPORTE METÁLICO GALVANIZADO E PELÍCULA I + III (ESTACIONAMENTO EXCLUSIVO MOTOS)	UN	10,00	517,74	BDI 1	643,19	6.431,90	CP
1.6.14.	Composição	CP-28	FORNECIMENTO E IMPLANTAÇÃO DE PLACA RETANGULAR EM AÇO COM DIMENSÕES 0,50 X 0,80 M, COM SUPORTE METÁLICO GALVANIZADO E PELÍCULA I + III (VAGA IDOSO)	UN	13,00	517,74	BDI 1	643,19	8.361,47	CP
1.6.15.	Composição	CP-29	FORNECIMENTO E IMPLANTAÇÃO DE PLACA RETANGULAR EM AÇO COM DIMENSÕES 0,50 X 0,80 M, COM SUPORTE METÁLICO GALVANIZADO E PELÍCULA I + III (VAGA PCD)	UN	13,00	517,74	BDI 1	643,19	8.361,47	CP
1.7.			OBRAS COMPLEMENTARES					-	366.546,26	
1.7.1.	Composição	CP-05	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO ESPESSURA 6,0 CM, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, NÃO ARMADO, LASTRO DE BRITA DE 6,0 CM. AF_07/2016	M2	787,65	54,18	BDI 1	67,31	53.016,72	CP
1.7.2.	Composição	CP-06	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PISO PODOTATIL - DIRECIONAL E ALERTA - DE 40 X 40 X 2,5 CM	M	656,00	27,01	BDI 1	33,55	22.008,80	CP
1.7.3.	Composição	CP-22	EXECUÇÃO DE PASSEIO EM PISO INTERTRAVADO COM PAVER RETANGULAR DE 20x10x6cm ASSENTADO COM CAMA DE PÓ DE PEDRA DE 4CM	M2	3.378,22	49,31	BDI 1	61,26	206.949,76	CP

RECURSO
↓



PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Orçamento Base para Licitação - (SELECIONAR)

Grau de Sigilo
#PÚBLICO

Nº OPERAÇÃO 0	Nº SICONV 0	PROponente / Tomador PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGUNA-SC	Apelido do Empreendimento PAVIMENTAÇÃO DA AVENIDA MAURILIO KFOURI			
Localidade SINAPI FLORIANOPOLIS	Data Base 01-22 (N DES.)	Descrição do Lote LOTE 1+2	Município / UF LAGUNA-SC	BDI 1 24,23%	BDI 2 16,80%	BDI 3 0,00%

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)	
LOTE 1+2									7.949.223,69	
1.7.4.	Composição	CP-23	EXECUÇÃO DE PASSEIO EM PISO INTERTRAVADO COM PAVER RETANGULAR REAPROVEITADO ASSENTADO COM CAMA DE PÓ DE PEDRA DE 4CM	M2	489,92	12,69	BDI 1	15,76	7.721,14	CP
1.7.5.	SICRO	5501701	DESTOCAMENTO DE ÁRVORES COM DIÂMETRO DE 0,15 A 0,30 M	UN	26,00	30,47	BDI 1	37,85	984,10	CP
1.7.6.	Cotação	CT-19	REALOCAÇÃO DE POSTES (MÃO DE OBRA)	UN	9,00	1.900,00	BDI 1	2.360,37	21.243,33	CP
1.7.7.	SICRO	4413996	ENLEIVAMENTO	M²	5.257,21	8,36	BDI 1	10,39	54.622,41	CP

Encargos sociais: Para elaboração deste orçamento, foram utilizados os encargos sociais do SINAPI para a Unidade da Federação indicada.

Observações:

Foi considerado arredondamento de duas casas decimais para Quantidade; Custo Unitário; BDI; Preço Unitário; Preço Total.
Siglas da Composição do Investimento: RA - Rateio proporcional entre Repasse e Contrapartida; RP - 100% Repasse; CP - 100% Contrapartida; OU - 100% Outros.

LAGUNA-SC
Local
terça-feira, 15 de fevereiro de 2022
Data

Responsável Técnico
Nome: Bruno Bianchin Machado
CREA/CAU: 104540-8
ART/RRT: 7901607-7

RECURSO
↓



CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO
(SELECIONAR)

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO	Nº SICONV	PROPONENTE TOMADOR	APELIDO EMPREENDIMENTO	DESCRIÇÃO DO LOTE
0	0	PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGUNA	PAVIMENTAÇÃO DA AVENIDA MAURILIO KFOURI	LOTE 1+2

Item	Descrição	Valor (R\$)	Parcelas:	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
				09/21	10/21	11/21	12/21	01/22	02/22	03/22	04/22	05/22	06/22	07/22	08/22
1.	AVENIDA MAURILIO KFOURI	7.949.223,69	% Período:	9,77%	7,16%	10,82%	7,31%	7,31%	7,31%	7,31%	7,31%	7,31%	10,82%	10,54%	7,03%
1.1.	SERVIÇOS PRELIMINARES	207.108,90	% Período:	100,00%											
1.2.	TERRAPLANAGEM	82.763,51	% Período:	5,00%	5,00%	10,00%	10,00%	10,00%	10,00%	10,00%	10,00%	10,00%	10,00%	5,00%	5,00%
1.3.	PAVIMENTAÇÃO	3.586.015,17	% Período:	5,00%	5,00%	10,00%	10,00%	10,00%	10,00%	10,00%	10,00%	10,00%	10,00%	5,00%	5,00%
1.4.	LIGANTES BETUMINOSOS	2.143.011,66	% Período:	5,00%	5,00%	10,00%	10,00%	10,00%	10,00%	10,00%	10,00%	10,00%	10,00%	5,00%	5,00%
1.5.	DRENAGEM E OBRAS DE ARTE CORRENTE	1.393.440,21	% Período:	20,00%	20,00%	20,00%							20,00%	20,00%	
1.6.	SINALIZAÇÃO HORIZONTAL E VERTICAL	170.337,98	% Período:											50,00%	50,00%
1.7.	OBRAS COMPLEMENTARES	366.546,26	% Período:											50,00%	50,00%
Total: R\$ 7.949.223,69				%:	9,77%	7,16%	10,82%	7,31%	7,31%	7,31%	7,31%	7,31%	10,82%	10,54%	7,03%
				Repassé:	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				Contrapartida:	776.386,46	569.277,56	859.867,07	581.179,04	581.179,03	581.179,04	581.179,03	581.179,04	859.867,07	837.719,68	559.031,64
				Outros:	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				Investimento:	776.386,46	569.277,56	859.867,07	581.179,04	581.179,03	581.179,04	581.179,03	581.179,04	859.867,07	837.719,68	559.031,64
				%:	9,77%	16,93%	27,75%	35,06%	42,37%	49,68%	56,99%	64,30%	71,61%	92,97%	100,00%
				Repassé:	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				Contrapartida:	776.386,46	1.345.664,02	2.205.531,09	2.786.710,13	3.367.889,16	3.949.068,20	4.530.247,23	5.111.426,26	5.692.605,30	6.552.472,37	7.949.223,69
				Outros:	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				Investimento:	776.386,46	1.345.664,02	2.205.531,09	2.786.710,13	3.367.889,16	3.949.068,20	4.530.247,23	5.111.426,26	5.692.605,30	6.552.472,37	7.949.223,69

LAGUNA-SC

Local

terça-feira, 15 de fevereiro de 2022

Data

Responsável Técnico

Nome: Bruno Bianchin Machado

CREA/CAU: 104540-8

ART/RRT: 7901607-7