CAIXA

PO - PLANILHA ORGAMENTARIA
Orgcamento Base para Licitagdo - (SELECIONAR)

Grau de Sigilo
#PUBLICO

N° OPERAGAO N° SICONV PROPONENTE / TOMADOR APELIDO DO EMPREENDIMENTO
0 0|PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGUNA-SC PAVIMENTACAO DA AVENIDA MAURILIO KFOURI
|LOCALIDADE SINAPI |DATA BASE |DESCRICI\0 DO LOTE |MUNICiPIO /UF | BDI1 | BDI 2 | BDI3 |
FLORIANOPOLIS 01-22 (NDES.)  [LOTE 1+2 LAGUNA-SC 24,23% 16,80% 0,00%
(@]
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. . . . Custo Unitario BDI Prego Unitario Prego Total
Item Fonte Cadigo Descrigao Unidade Quantidade (sem BDI) (RS) (%) (com BDI) (R$) (R$) ¥
1.1. SERVIGOS PRELIMINARES - 207.108,90
. PLACA DE OBRA EM CHAPA GALVANIZADA *N. 22*, ADESIVADA, DE *2,0 X
1.1.1. Composig&o CP-01 1.50" M- PADRAO DO MUNICIPIO UN 6,00 780,39 | BDI1 969,48 5.816,88 | CP
" REMOGAO DE PAVIMENTO EM PISO INTERTRAVADO COM BLOCO DE
11.2. Composig&o CP-25 CENEEIETE S8 GalY] e PRV A N 10 [0 SR M2 36.310,94 1,71 BDI 1 2,12 76.979,19 | cp
TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE DE 10 M? - RODOVIA EM
1.1.3. SICRO 5914389 RODOVIA PAVIMENTADA (BLOCO CONCRETO P/ BOTA-FORA DMT 4,7 KM, TKM 34.132,29 0,60 BDI 1 0,75 25.599,22 | cp
DENSIDADE 2,50 T/M3)
1.1.4. SICRO 1600441 REMOGCAO DE PARALELEPIPEDOS M2 7.635,13 3,47 BDI 1 4,31 32.907,41 | cp
TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE DE 10 M? - RODOVIA EM
1.15. SICRO 5914389 RODOVIA PAVIMENTADA (PARALELEPIPEDO P/ BOTA-FORA DMT 4,7 KM, TKM 5.741,61 0,60 BDI 1 0,75 4.306,21 | cp
DENSIDADE 2,00 T/M3)
1.1.6. Composic&o CP-24 REMOCAO DE MEIO FIO COM REAPROVEITAMENTO M 8.921,00 4,34 BDI 1 5,39 48.084,19 | cp
TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE DE 10 M? - RODOVIA EM
11.7. SICRO 5914389 RODOVIA PAVIMENTADA (MEIO FIO P/ BOTA-FORA DMT 4,7 KM, TKM 3.773,58 0,60 BDI 1 0,75 2.830,19 | cp
DENSIDADE 2,50 T/M3)
. REMOGAO DE PASSEIO EM PAVER RETANGULAR COM
1.1.8. Composig&o CP-26 R e A M2 489,92 10,88 BDI 1 13,52 6.623,72 | cp
DEMOLIGAO MECANICA DE CONCRETO ARMADO, COM ESCAVADEIRA .
1.1.9. SERE e HIDRAULICA COM MARTELO HIDRAULICO - SEM REAPROVEITAMENTO bt 46,08 ces 2l 70,36 324219 |
TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE DE 10 M? - RODOVIA EM
1.1.10. SICRO 5914389 RODOVIA PAVIMENTADA (CAIXA COLETORA P/ BOTA-FORA DMT 4,7 KM, TKM 541,44 0,60 BDI 1 0,75 406,08 | cP
DENSIDADE 2,50 T/M3)
DEMOLIGAO PARCIAL DE PAVIMENTO ASFALTICO, DE FORMA
1.1.11. SINAPI 97636 MECANIZADA, SEM REAPROVEITAMENTO. AF. 12/2017 M2 14,71 16,81 BDI 1 20,88 307,14 | cp
TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE DE 10 M? - RODOVIA EM
1.1.12. SICRO 5914389 RODOVIA PAVIMENTADA (ASFALTO P/ BOTA-FORA DMT 4,7 KM, TKM 8,64 0,60 BDI 1 0,75 6,48 | cp
DENSIDADE 2,50 T/M3)
1.2, TERRAPLANAGEM - 82.763,51
. ESCAVAGAO E CARGA DE SOLO EM 1a CATEGORIA UTILIZANDO
1.2.1. Composig&o CP-32 A Y T M3 8.163,42 478 BDI 1 5,94 48.490,71 | cp
TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE DE 10 M? - RODOVIA EM
12.2. SICRO 5914389 RODOVIA PAVIMENTADA (SOLO ESCAVADO NAO APROVEITADO P/ BOTA- TKM 45.697,07 0,60 BDI 1 0,75 34.272,80 | cp
FORA DMT 4,7 KM, DENSIDADE 1,50 T/M3)
1.3. PAVIMENTAGAO - 3.586.015,17
REGULARIZAGAO E COMPACTAGAO DE SUBLEITO DE SOLO
1.3.1. SINAPI 100577 PREDOMINANTEMENTE ARENOSO, AF._11/2019 M2 42.779,56 0,95 BDI 1 1,18 50.479,88 | cp
1.3.2. SICRO 4011279 f:gﬁASE IS SHEIDr = e GeLERI Gl IREL, [ 28FssIRs D = me 5.519,94 111,88 | BDI1 138,99 767.216,46 | CP
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TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE DE 10 M? - RODOVIA EM
1.3.3. SICRO 5914389 RODOVIA PAVIMENTADA (MACADAME DMT 34,0 KM, DENSIDADE 1,35 TM3) | TKM 253.365,25 060 | BDI1 0,75 190.023,94 | cp
BASE DE BRITA GRADUADA COM BRITA COMERCIAL, ESPESSURA DE 18 5
1.34. SICRO 4011276 CM (PISTA) OU 15 CM (CICLOFAIXA DOS QUIOSQUES) M 7.520,92 133,42 | BDI1 165,75 1.246.592,49 | cp
TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE DE 10 M? - RODOVIA EM
1.3.5. SICRO 5914389 RODOVIA PAVIMENTADA (BRITA GRADUADA DMT 34,0 KM, DENSIDADE TKM 409.138,16 060 | BDI1 0,75 306.853,62 | CP
1,60 T/M3)
1.3.6. SICRO 4011351 IMPRIMAGAO COM ASFALTO DILUIDO M2 42.779,56 033 | BDI1 0,41 17.539,62 | cp
1.3.7. SICRO 4011353 PINTURA DE LIGACAO M2 42.779,56 025 | BDI1 0,31 13.261,66 | CP
CONCRETO ASFALTICO - FAIXA C - AREIA E BRITA COMERCIAIS, CAMADA
1.3.8. SICRO 4011463 DE ESPESSURA 5 CM (PISTA) OU 4 CM (CICLOFAIXA DOS QUIOSQUES) T 5.153,71 134,73 |  BDI1 167,38 862.627,98 | CP
TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE DE 10 M? - RODOVIA EM
1.3.9. SICRO 5914389 RODOVIA PAVIMENTADA (MASSA ASFALTICA USINA P/ OBRA DMT 34,0 KM, TKM 175.226,03 0,60 | BDI1 0,75 131.419,52 | cP
DENSIDADE 2,50 T/M3)
1.4. LIGANTES BETUMINOSOS - 2.143.011,66
1.4.1. Cotaggo CT-16 ASFALTO DILUIDO PARA IMPRIMAGAO (ALTERNATIVO) T 51,33 3.286,17 | BDI2 3.838,25 197.017,37 | cP
TRANSPORTE COM CAMINHAO TANQUE DE TRANSPORTE DE MATERIAL
14.2. SINAPI 102331 ASFALTICO DE 30000 L, EM VIA URBANA PAVIMENTADA (UNIDADE: TXKM). TXKM 18.070,09 046 | BDI1 0,57 10.299,95 | cp
(ASFALTO DILUIDO REFINARIA P/ OBRA DMT 352,0 KM)
14.3. Cotaggo CT-17 EMULSOES ASFALTICAS RR-2C T 21,39 412450 | BDI2 4.817,42 103.044,61 | cp
TRANSPORTE COM CAMINHAO TANQUE DE TRANSPORTE DE MATERIAL
14.4. SINAPI 102331 ASFALTICO DE 30000 L, EM VIA URBANA PAVIMENTADA (UNIDADE: TXKM). TXKM 7.529,20 046 | BDI1 0,57 4.291,64 | cp
(EMULSAO ASFALTICA REFINARIA P/ OBRA DMT 352,0 KM)
14.5. Cotaggo CT-18 CIMENTO ASFALTICO CAP 50/70 T 283,45 5.363,00 | BDI2 6.263,98 1.775.525,13 | cp
TRANSPORTE COM CAMINHAO TANQUE DE TRANSPORTE DE MATERIAL
14.6. SINAPI 102331 ASFALTICO DE 30000 L, EM VIA URBANA PAVIMENTADA (UNIDADE: TXKM). TXKM 92.689,41 046 | BDI1 0,57 52.832,96 | CP
(CAP 50/70 REFINARIA P/ USINA DMT 327,0 KM)
1.5. DRENAGEM E OBRAS DE ARTE CORRENTES = 1.393.440,21
1.5.1. SICRO 4805757 ESCAVAGCAO MECANICA DE VALA EM MATERIAL DE 12 CATEGORIA e 2.459,28 550 | BDI1 6,83 16.796,88 | CP
. ASSENTAMENTO DE TUBO DE CONCRETO PS2, ENCAIXE MACHO-FEMEA,
15.2. Composic&o CP-09 BIAMET RO 400mm COMMANTA GEOTEXTIL M 1.380,00 79,32 | BDI1 98,54 135.985,20 | CP
153. Cotagao cT-04 FORNECIMENTO DE TUBO DE CONCRETO PS2, ENCAIXE MACHO-FEMEA, M 180,00 4800 BDI2 56,06 77.362,80 | CP
DIAMETRO 400mm
" ASSENTAMENTO DE TUBO DE CONCRETO PS2, ENCAIXE MACHO-FEMEA,
15.4. Composic&o CP-11 DIAMETRO 600mm, COM MANTA GEOTEXTIL M 322,00 100,73 | BDI1 125,14 40.295,08 | cp
" ASSENTAMENTO DE TUBO DUPLO DE CONCRETO PS2, ENCAIXE MACHO-
15.5. Composic&o cP-21 FEMEA, 2 x DIAMETRO 600mm, COM MANTA GEOTEXTIL M 314,00 166,86 | BDI 1 207,29 65.089,06 | cp
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156, Cotagéio CT.06 FORNECIMENTO DE TUBO DE CONCRETO PS2, ENCAIXE MACHO-FEMEA, M 950,00 75,00 BDI 2 87,60 83.220,00 (B
DIAMETRO 600mm
15.7. SICRO 4815671 REATERRO E COMPACTACAO COM SOQUETE VIBRATORIO B 1.822,77 15,21 BDI 1 18,90 34.450,35 | cp
1.5.8. SICRO 2003850 LASTRO DE BRITA COMERCIAL COMPACTADO COM SOQUETE e 225,64 91,85 BDI 1 114,11 25.747,78 | cp
CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRACO 1:4,5:4,5 (EM MASSA SECA DE
15.9. SINAPI 94968 CIMENTO/ AREIA MEDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECANICO COM BETONEIRA M3 422,13 347,23 | BDI1 431,36 182.090,00 | cP
600 L. AF_05/2021
1.5.10. SICRO 2003644 CAIXA DE LIGACAO E PASSAGEM - CLP 02 - AREIA E BRITA COMERCIAIS UN 19,00 1.299,98 | BDI1 1.614,97 30.684,43 | cp
1.5.11. SICRO 2003652 CAIXA DE LIGACAO E PASSAGEM - CLP 06 - AREIA E BRITA COMERCIAIS UN 19,00 2.800,00 | BDI1 3.478,44 66.090,36 | cp
BOCA DE BSTC D = 0,40 M - ESCONSIDADE 0° - AREIA E BRITA
15.12. SICRO 0804061 e Y UN 25,00 29513 | BDI1 366,64 9.166,00 | CP
BOCA DE BSTC D = 0,60 M - ESCONSIDADE 0° - AREIA E BRITA
1.5.13. SICRO 0804081 SR N B LG FETAG UN 8,00 593,33 | BDI1 737,09 5.896,72 | CP
BOCA DE BDTC D = 0,80 M - ESCONSIDADE 0° - AREIA E BRITA
1.5.14. SICRO 0804213 SR B LG e UN 9,00 121294 | BDI1 1.506,84 13.561,56 | CP
CAIXA COLETORA DE PAREDES EM BLOCO ESTRUTURAL, GRELHA EM
1.5.15. Composic&o CP-16 FERRO FUNDIDO E FUNDO EM CONCRETO MAGRO, DIMENSOES UN 82,00 826,04 | BDI1 1.026,19 84.147,58 | cp
1,10x0,50x1,08m
CAIXA COLETORA E CONDUTORA DE PAREDES EM BLOCO ESTRUTURAL,
1.5.16. Composicdo CP-30 GRELHA DUPLA EM FERRO FUNDIDO, TAMPA DE CONCRETO ARMADO E UN 45,00 1.734,51 BDI 1 2.154,78 96.965,10 | cP
FUNDO EM CONCRETO MAGRO E BRITA, DIMENSOES 1,10x1,49x1,28m
CAIXA COLETORA E CONDUTORA DE PAREDES EM BLOCO ESTRUTURAL,
1.5.17. Composic&o CP-31 GRELHA DUPLA EM FERRO FUNDIDO, TAMPA DE CONCRETO ARMADO E UN 3,00 1.376,78 | BDI1 1.710,37 5.131,11 | cp
FUNDO EM CONCRETO MAGRO E BRITA, DIMENSOES 1,10x1,x1,28m
. FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE MEIO FIO PRE-MOLDADO
1.5.18. Composicdo CP-04 N e b M 11.620,00 29,15 BDI 1 36,21 420.760,20 | cp
1.6. SINALIZAGAO HORIZONTAL E VERTICAL - 170.337,98
PINTURA DE FAIXA - TINTA BASE ACRILICA EMULSIONADA EM AGUA - 2
1.6.1. SICRO 5213403 ESPESSURA DE 0.5 MM - COR AMARELA M 111,12 15,00 BDI 1 18,63 2.070,17 | cp
PINTURA DE FAIXA - TINTA BASE ACRILICA EMULSIONADA EM AGUA - .
1.6.2. SICRO 5213403 ESPESSURA DE 0.5 MM - COR BRANCA M 2.691,13 15,00 BDI 1 18,63 50.135,75 | P
PINTURA DE FAIXA - TINTA BASE ACRILICA EMULSIONADA EM AGUA - N
1.6.3. SICRO 5213403 ESPESSURA DE 0.5 MM - GOR VERMELHA M 468,42 15,00 BDI 1 18,63 8.726,66 | CP
PINTURA DE SIMBOLOS E TEXTOS COM TINTA ACRILICA, DEMARCAGAO
16.4. SINAPI 102513 COM FITA ADESIVA E APLICAGAO COM ROLO (PINTURA VAGAS ESPECIAIS M2 68,94 42,80 BDI 1 53,17 3.665,54 | CP
E CICLOFAIXA)
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PLACA DE REGULAMENTAGAO EM AGO, R1 LADO 0,248 M - PELICULA
1.6.5. SICRO 5213444 RETRORREFLETIVA TIPO | + S - FORNECIMENTO E IMPLANTAGAO UN 20,00 22595 | BDI1 280,70 5.614,00 | cP
SUPORTE METALICO GALVANIZADO PARA PLACA DE REGULAMENTAGAO -
16.6. SICRO 5213855 R1 - LADO DE 0,248 M- FORNECIMENTO E IMPLANTAGAO UN 20,00 310,11 BDI 1 385,25 7.705,00 | cp
PLACA DE REGULAMENTAGAO EM AGCO D = 0,60 M - PELICULA
16.7. SICRO 5213440 RETRORREFLETIVA TIPO | + S1 - FORNECIMENTO E IMPLANTAGAO UN 13,00 22595 | BDI1 280,70 3.649,10 | cp
SUPORTE METALICO GALVANIZADO PARA PLACA DE ADVERTENCIA OU
16.8. SICRO 5213863 REGULAMENTAGAO - LADO OU DIAMETRO DE 0,60 M - FORNECIMENTO E UN 13,00 34546 | BDI1 429,16 5.579,08 | CP
IMPLANTACAO
PLACA DE ADVERTENCIA EM AGO, LADO DE 0,60 M - PELICULA
1.6.9. SICRO 5213464 RETRORREFLETIVA TIPO | + S1 - FORNECIMENTO E IMPLANTAGAO UN 44,00 22595 | BDI1 280,70 12.350,80 | cp
SUPORTE METALICO GALVANIZADO PARA PLACA DE ADVERTENCIA OU
1.6.10. SICRO 5213863 REGULAMENTACAQ - LADO OU DIAMETRO DE 0.60 M - FORNECIMENTO E UN 44,00 34546 | BDI1 429,16 18.883,04 | cP
FORNECIMENTO E IMPLANTACAO DE PLACA DE IDENTIFICAGAO DE RUA
1.6.11. Composic&o CP-02 30x60cm (DUPLA NO MESMO SUPORTE), EM CHAPA GALVANIZADA, COM UN 22,00 431,31 BDI 1 535,82 11.788,04 | cP
SUPORTE DE TUBO GALVANIZADO A FOGO
TACHA REFLETIVA EM PLASTICO INJETADO - MONODIRECIONAL TIPO i -
1.6.12. SICRO 5219614 FORNECIMENTO E COLOCACAQ UN 761,00 18,00 BDI 1 22,36 17.015,96 | cp
FORNECIMENTO E IMPLANTACAO DE PLACA RETANGULAR EM AGO COM
1.6.13. Composic&o cP-27 DIMENSOES 0,50 X 0,80 M, COM SUPORTE METALICO GALVANIZADO E UN 10,00 517,74 | BDI1 643,19 6.431,90 | cp
PELICULA [ + lll (ESTACIONAMENTO EXCLUSIVO MOTOS)
FORNECIMENTO E IMPLANTACAO DE PLACA RETANGULAR EM AGCO COM
1.6.14. Composic&o CP-28 DIMENSOES 0,50 X 0,80 M, COM SUPORTE METALICO GALVANIZADO E UN 13,00 517,74 | BDI1 643,19 8.361,47 | CP
PELICULA [ + lll (VAGA IDOSO)
FORNECIMENTO E IMPLANTAGAO DE PLACA RETANGULAR EM ACO COM
1.6.15. Composic&o CP-29 DIMENSOES 0,50 X 0,80 M, COM SUPORTE METALICO GALVANIZADO E UN 13,00 517,74 | BDI1 643,19 8.361,47 | CP
PELICULA [ + lll (VAGA PCD)
1.7. OBRAS COMPLEMENTARES = 366.546,26
EXECUGAO DE PASSEIO (CALCADA) COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO
1.7.1. Composic&o CP-05 ESPESSURA 6,0 CM, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, NAO M2 787,65 54,18 BDI 1 67,31 53.016,72 | cp
ARMADO, LASTRO DE BRITA DE 6,0 CM. AF_07/2016
. FORNECIMENTO E INSTALAGAO DE PISO PODOTATIL - DIRECIONAL E
1.7.2. Composig&o CP-06 ALERTA - DE 40 X 40 X 2.5 CM M 656,00 27,01 BDI 1 33,55 22.008,80 | cp
EXECUCAO DE PASSEIO EM PISO INTERTRAVADO COM PAVER
17.3. Composic&o CP-22 RETANGULAR DE 20x10x6cm ASSENTADO COM CAMA DE PO DE PEDRA M2 3.378,22 49,31 BDI 1 61,26 206.949,76 | CP
DE 4CM
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EXECUCAO DE PASSEIO EM PISO INTERTRAVADO COM PAVER
17.4. Composic&o CP-23 RETANGULAR REAPROVEITADO ASSENTADO COM CAMA DE PO DE M2 489,92 12,69 BDI 1 15,76 7.721,14 | cp
PEDRA DE 4CM
1.7.5. SICRO 5501701 DESTOCAMENTO DE ARVORES COM DIAMETRO DE 0,15 A 0,30 M UN 26,00 30,47 BDI 1 37,85 984,10 | cP
1.7.6. Cotaggo CT-19 REALOCAGCAO DE POSTES (MAO DE OBRA) UN 9,00 1.900,00 | BDI1 2.360,37 21.243,33 | cp
1.7.7. SICRO 4413996 ENLEIVAMENTO M2 5.257,21 8,36 BDI 1 10,39 54.622,41 | cp

Encargos sociais:

Observagdes:

|Para elaboragdo deste orgamento, foram utilizados os encargos sociais do SINAPI para a Unidade da Federagao indicada.

Foi considerado arredondamento de duas casas decimais para Quantidade; Custo Unitario; BDI; Prego Unitario; Prego Total.

Siglas da Composigao do Investimento: RA - Rateio proporcional entre Repasse e Contrapartida; RP - 100% Repasse; CP - 100% Contrapartida; OU - 100% Outros.

LAGUNA-SC

Local

terca-feira, 15 de fevereiro de 2022

Data

PMv3.0.4

Responsavel Técnico

Nome: Bruno Bianchin Machado
CREA/CAU: 104540-8

ART/RRT: 7901607-7



CAIXA

CRONOGRAMA FiSICO-FINANCEIRO

Grau de Sigilo |

(SELECIONAR) #PUBLICO
N° OPERAGAO N° SICONV | PROPONENTE TOMADOR APELIDO EMPREENDIMENTO DESCRIGAO DO LOTE
0 0| PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGUNAPAVIMENTACAO DA AVENIDA MAURILIO KFOURI LOTE 1+2
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Item Descrigdo Valor (R$) | Parcelas:
09/21 10/21 11/21 12/21 01/22 02/22 03/22 04/22 05/22 06/22 07/22 08/22
1. AVENIDA MAURILIO KFOURI 7.949.223,69 | % Periodo: 9,77% 7,16% 10,82% 7,31% 7,31% 7,31% 7,31% 7,31% 7,31% 10,82% 10,54% 7,03%
|1.1. SERVICOS PRELIMINARES 207.108,90 | % Periodo: [ 100,00%
|1.2. TERRAPLANAGEM 82.763,51 | % Periodo: 5,00% 5,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 5,00% 5,00%
|1.3. PAVIMENTAGCAO 3.586.015,17 | % Periodo: 5,00% 5,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 5,00% 5,00%
|1.4. LIGANTES BETUMINOSOS 2.143.011,66 | % Periodo: 5,00% 5,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 5,00% 5,00%
|1.5. DRENAGEM E OBRAS DE ARTE CORRENTE  1.393.440,21 | % Periodo: 20,00% 20,00% 20,00% 20,00% 20,00%
|1.6. SINALIZAGAO HORIZONTAL E VERTICAL 170.337,98 | % Periodo: 50,00% 50,00%
|1.7. OBRAS COMPLEMENTARES 366.546,26 | % Periodo: 50,00% 50,00%
L
Total: R$ 7.949.223,69 %: 9,77% 7,16% 10,82% 7,31% 7,31% 7,31% 7,31% 7,31% 7,31% 10,82% 10,54% 7,03%
Repasse: - - - - - - - - - - - -
Periodo: Contrapartida: | 776.386,46 | 569.277,56 | 859.867,07 | 581.179,04 | 581.179,03 | 581.179,04 | 581.179,03 | 581.179,03 | 581.179,04 | 859.867,07 | 837.719,68 | 559.031,64
Outros: - - - - - - - - - - - -
Investimento: | 776.386,46 = 569.277,56  859.867,07 | 581.179,04 581.179,03 | 581.179,04 | 581.179,03 | 581.179,03 | 581.179,04 | 859.867,07 | 837.719,68 559.031,64
%: 9,77% 16,93% 27,75% 35,06% 42,37% 49,68% 56,99% 64,30% 71,61% 82,43% 92,97% 100,00%
Repasse: - - - - - - - - - - - -
Acumulado: Contrapartida: | 776.386,46 | 1.345.664,02 | 2.205.531,09 | 2.786.710,13 | 3.367.889,16 | 3.949.068,20 | 4.530.247,23 | 5.111.426,26 A 5.692.605,30 | 6.552.472,37 | 7.390.192,05 | 7.949.223,69
Outros: - - - - - - - - - - - R
Investimento: | 776.386,46 | 1.345.664,02 | 2.205.531,09 | 2.786.710,13 | 3.367.889,16 | 3.949.068,20 4.530.247,23 | 5.111.426,26 @ 5.692.605,30 = 6.552.472,37 | 7.390.192,05 | 7.949.223,69
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