
Estaca
 Distância

(m)
 Área de

corte (m²)
 Área de

aterro (m²)
Vol. de

corte (m³)
Vol. de

aterro (m³)
Vol. de corte
acum. (m³)

Vol. de aterro
acum. (m³)

 Diferença
(m³)

0+0,000 0,00 5,85 0,65 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1+0,000 20,00 6,69 0,48 125,36 11,28 125,36 11,28 114,09
2+0,000 20,00 6,26 0,58 129,53 10,54 254,90 21,82 233,08
3+0,000 20,00 5,83 0,60 120,92 11,76 375,82 33,58 342,24
4+0,000 20,00 5,98 0,57 118,10 11,66 493,92 45,24 448,68
5+0,000 20,00 6,87 0,46 128,54 10,30 622,47 55,54 566,93
6+0,000 20,00 7,03 0,46 138,98 9,27 761,45 64,81 696,64
7+0,000 20,00 6,60 0,48 136,21 9,43 897,65 74,23 823,42
8+0,000 20,00 7,17 0,47 137,68 9,49 1.035,34 83,73 951,61
9+0,000 20,00 5,55 0,53 127,27 9,98 1.162,60 93,71 1.068,90

10+0,000 20,00 3,37 0,62 89,24 11,45 1.251,85 105,16 1.146,69
11+0,000 20,00 4,27 0,79 76,36 14,06 1.328,20 119,21 1.208,99
12+0,000 20,00 4,87 0,91 91,39 16,93 1.419,59 136,15 1.283,44
13+0,000 20,00 4,24 1,05 91,12 19,59 1.510,71 155,74 1.354,97
14+0,000 20,00 4,51 1,02 87,43 20,73 1.598,15 176,47 1.421,68
15+0,000 20,00 4,15 1,00 86,60 20,21 1.684,74 196,68 1.488,06
16+0,000 20,00 4,57 0,92 87,29 19,19 1.772,04 215,88 1.556,16
17+0,000 20,00 5,38 0,92 99,53 18,37 1.871,57 234,24 1.637,32
18+0,000 20,00 5,18 0,89 105,60 18,14 1.977,17 252,38 1.724,79
19+0,000 20,00 5,37 0,85 105,48 17,41 2.082,65 269,78 1.812,86
20+0,000 20,00 5,48 0,78 108,44 16,27 2.191,09 286,06 1.905,03
21+0,000 20,00 5,67 0,77 111,47 15,47 2.302,56 301,53 2.001,03
22+0,000 20,00 6,09 0,70 117,59 14,66 2.420,15 316,19 2.103,97
23+0,000 20,00 6,74 0,59 128,28 12,90 2.548,44 329,08 2.219,35
24+0,000 20,00 6,96 0,55 136,98 11,41 2.685,42 340,49 2.344,93
25+0,000 20,00 6,92 0,52 138,78 10,75 2.824,20 351,24 2.472,96
26+0,000 20,00 6,50 0,57 134,14 10,97 2.958,33 362,21 2.596,13
27+0,000 20,00 5,94 0,69 124,35 12,58 3.082,68 374,79 2.707,89
28+0,000 20,00 5,48 0,78 114,19 14,62 3.196,87 389,40 2.807,47
29+0,000 20,00 5,11 0,85 105,93 16,25 3.302,80 405,65 2.897,14
30+0,000 20,00 4,61 0,99 97,21 18,39 3.400,01 424,04 2.975,96
31+0,000 20,00 4,46 0,96 90,70 19,49 3.490,70 443,53 3.047,17
32+0,000 20,00 4,07 0,97 85,33 19,28 3.576,03 462,81 3.113,22
33+0,000 20,00 4,90 0,85 89,72 18,20 3.665,75 481,01 3.184,74
34+0,000 20,00 6,28 0,65 111,79 15,00 3.777,54 496,01 3.281,53
35+0,000 20,00 6,04 0,65 123,15 13,02 3.900,70 509,03 3.391,66
36+0,000 20,00 6,13 0,64 121,62 12,93 4.022,32 521,97 3.500,35
37+0,000 20,00 6,29 0,63 124,12 12,69 4.146,43 534,66 3.611,78
38+0,000 20,00 6,17 0,62 124,56 12,53 4.271,00 547,18 3.723,81
39+0,000 20,00 5,83 0,69 119,99 13,12 4.390,99 560,31 3.830,68
40+0,000 20,00 6,20 0,62 120,30 13,08 4.511,29 573,39 3.937,91
41+0,000 20,00 6,52 0,60 127,18 12,17 4.638,47 585,56 4.052,91
42+0,000 20,00 2,73 0,78 92,49 13,81 4.730,96 599,37 4.131,59
43+0,000 20,00 2,58 0,82 53,16 16,01 4.784,12 615,38 4.168,74
44+0,000 20,00 5,76 0,75 83,40 15,69 4.867,53 631,07 4.236,46
45+0,000 20,00 5,83 0,72 115,86 14,73 4.983,39 645,80 4.337,59
46+0,000 20,00 5,04 0,77 108,72 14,91 5.092,10 660,70 4.431,40
47+0,000 20,00 4,88 0,81 99,24 15,84 5.191,34 676,54 4.514,80
48+0,000 20,00 4,64 0,78 95,16 15,97 5.286,51 692,51 4.594,00
49+0,000 20,00 5,08 0,82 97,17 15,99 5.383,68 708,50 4.675,18
50+0,000 20,00 5,43 0,77 105,07 15,86 5.488,75 724,37 4.764,38
51+0,000 20,00 4,78 0,77 102,08 15,36 5.590,83 739,73 4.851,10
52+0,000 20,00 5,10 0,76 98,84 15,29 5.689,67 755,02 4.934,66
53+0,000 20,00 3,63 0,78 87,35 15,45 5.777,02 770,47 5.006,55

QUANTITATIVO DE SERVIÇOS DE TERRAPLANAGEM

Contratante: Contratada:PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGUNA - SC

Projeto: Pavimentação de Vias Urbanas no Bairro Mar 
Grosso

Nome da Via: Avenida Maurílio Kfouri
Extensão: 2383,522m (Estacas 0+0,000 a 119+3,522)

Data: Agosto de 2021
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QUANTITATIVO DE SERVIÇOS DE TERRAPLANAGEM

54+0,000 20,00 2,92 0,72 65,49 15,07 5.842,51 785,54 5.056,97
55+0,000 20,00 4,21 0,78 71,30 15,02 5.913,82 800,56 5.113,26
56+0,000 20,00 4,79 0,85 90,00 16,32 6.003,81 816,88 5.186,93
57+0,000 20,00 5,14 0,83 99,21 16,84 6.103,02 833,72 5.269,30
58+0,000 20,00 5,26 0,80 103,91 16,33 6.206,93 850,05 5.356,88
59+0,000 20,00 5,30 0,81 105,55 16,14 6.312,48 866,19 5.446,29
60+0,000 20,00 4,76 0,88 100,60 16,86 6.413,08 883,06 5.530,02
61+0,000 20,00 4,29 0,93 90,51 18,06 6.503,59 901,12 5.602,47
62+0,000 20,00 3,93 0,96 82,25 18,90 6.585,84 920,03 5.665,81
63+0,000 20,00 3,62 1,11 75,57 20,73 6.661,41 940,76 5.720,65
64+0,000 20,00 3,93 1,09 75,56 22,05 6.736,97 962,80 5.774,17
65+0,000 20,00 3,92 1,06 78,49 21,50 6.815,46 984,30 5.831,16
66+0,000 20,00 3,74 1,09 76,61 21,46 6.892,07 1.005,76 5.886,31
67+0,000 20,00 3,66 1,08 74,09 21,67 6.966,16 1.027,43 5.938,73
68+0,000 20,00 5,00 0,83 86,61 19,14 7.052,77 1.046,57 6.006,20
69+0,000 20,00 4,85 0,68 98,49 15,09 7.151,26 1.061,67 6.089,60
70+0,000 20,00 2,82 0,79 76,76 14,62 7.228,02 1.076,28 6.151,74
71+0,000 20,00 3,20 0,81 60,20 15,94 7.288,22 1.092,23 6.196,00
72+0,000 20,00 4,86 0,77 80,58 15,78 7.368,81 1.108,00 6.260,80
73+0,000 20,00 4,29 0,80 91,50 15,70 7.460,30 1.123,70 6.336,60
74+0,000 20,00 4,25 0,79 85,35 15,87 7.545,66 1.139,57 6.406,09
75+0,000 20,00 4,78 0,74 90,31 15,28 7.635,96 1.154,85 6.481,12
76+0,000 20,00 5,22 0,70 100,00 14,37 7.735,97 1.169,22 6.566,75
77+0,000 20,00 5,40 0,66 106,18 13,53 7.842,15 1.182,75 6.659,40
78+0,000 20,00 5,64 0,62 110,38 12,73 7.952,53 1.195,48 6.757,05
79+0,000 20,00 5,28 0,66 109,14 12,74 8.061,67 1.208,22 6.853,45
80+0,000 20,00 5,51 0,61 107,91 12,71 8.169,59 1.220,93 6.948,65
81+0,000 20,00 5,66 0,57 111,76 11,88 8.281,35 1.232,82 7.048,53
82+0,000 20,00 5,37 0,61 110,34 11,83 8.391,69 1.244,64 7.147,04
83+0,000 20,00 5,09 0,64 104,62 12,45 8.496,30 1.257,10 7.239,20
84+0,000 20,00 5,30 0,63 103,85 12,70 8.600,15 1.269,80 7.330,36
85+0,000 20,00 5,52 0,59 108,16 12,23 8.708,31 1.282,02 7.426,29
86+0,000 20,00 4,91 0,65 104,26 12,42 8.812,57 1.294,45 7.518,13
87+0,000 20,00 5,40 0,61 103,02 12,58 8.915,59 1.307,02 7.608,57
88+0,000 20,00 5,64 0,55 110,39 11,55 9.025,98 1.318,57 7.707,41
89+0,000 20,00 5,08 0,59 107,18 11,43 9.133,16 1.330,00 7.803,17
90+0,000 20,00 5,37 0,55 104,48 11,42 9.237,64 1.341,42 7.896,23
91+0,000 20,00 5,21 0,60 105,80 11,53 9.343,44 1.352,95 7.990,50
92+0,000 20,00 5,37 0,60 105,79 12,03 9.449,23 1.364,98 8.084,26
93+0,000 20,00 5,72 0,56 110,89 11,61 9.560,13 1.376,59 8.183,54
94+0,000 20,00 5,06 0,54 107,76 11,05 9.667,89 1.387,64 8.280,25
95+0,000 20,00 3,04 0,69 80,99 12,34 9.748,87 1.399,97 8.348,90
96+0,000 20,00 3,69 0,65 67,32 13,43 9.816,19 1.413,40 8.402,79
97+0,000 20,00 6,14 0,54 98,29 11,93 9.914,48 1.425,34 8.489,14
98+0,000 20,00 5,29 0,57 114,31 11,08 10.028,79 1.436,41 8.592,37
99+0,000 20,00 5,78 0,46 110,73 10,31 10.139,52 1.446,72 8.692,80

100+0,000 20,00 5,90 0,42 116,76 8,87 10.256,28 1.455,59 8.800,69
101+0,000 20,00 5,43 0,48 113,30 9,02 10.369,58 1.464,61 8.904,97
102+0,000 20,00 5,41 0,55 108,48 10,34 10.478,06 1.474,95 9.003,11
103+0,000 20,00 5,91 0,59 113,24 11,44 10.591,30 1.486,39 9.104,92
104+0,000 20,00 5,99 0,53 119,05 11,21 10.710,35 1.497,59 9.212,76
105+0,000 20,00 5,78 0,54 117,76 10,68 10.828,12 1.508,28 9.319,84
106+0,000 20,00 5,09 0,51 108,74 10,47 10.936,86 1.518,74 9.418,12
107+0,000 20,00 4,64 0,56 97,29 10,74 11.034,15 1.529,48 9.504,67
108+0,000 20,00 4,42 0,60 90,59 11,65 11.124,74 1.541,14 9.583,61
109+0,000 20,00 4,22 0,64 86,41 12,44 11.211,16 1.553,58 9.657,57
110+0,000 20,00 3,87 0,67 80,84 13,10 11.292,00 1.566,69 9.725,31
111+0,000 20,00 3,71 0,75 75,77 14,17 11.367,77 1.580,85 9.786,92
112+0,000 20,00 3,64 0,79 73,56 15,34 11.441,33 1.596,20 9.845,13
113+0,000 20,00 3,73 0,77 73,77 15,54 11.515,10 1.611,73 9.903,36
114+0,000 20,00 4,48 0,60 82,10 13,70 11.597,20 1.625,43 9.971,77
115+0,000 20,00 3,79 0,76 82,62 13,63 11.679,82 1.639,06 10.040,76
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QUANTITATIVO DE SERVIÇOS DE TERRAPLANAGEM

116+0,000 20,00 4,03 0,63 78,15 13,89 11.757,97 1.652,95 10.105,01
117+0,000 20,00 4,49 0,46 85,15 10,87 11.843,12 1.663,82 10.179,30
118+0,000 20,00 5,03 0,37 95,13 8,27 11.938,25 1.672,09 10.266,16
119+0,000 20,00 4,42 0,58 94,43 9,48 12.047,08 1.681,57 10.351,11

Quantidade Unidade
12.047,08 m³
1.681,57 m³
3.883,66 m³
8.163,42 m³
6.481,85 m³

1,50 t/m³
9.722,78 t

4,70 km
45.697,07 t x km

Resumo dos serviços

Volume de corte a considerar

Discriminação
Volume total de corte (conforme software)
Volume total de aterro (conforme software)

Volume de remoção da pavimentação e meio fio (conforme obras complementares)

Resp. técnico:

____________________________________
Bruno Bianchin Machado

Eng. Civil - CREA/SC 104540-8

Volume não aproveitado - diferença corte x aterro
Densidade

Massa

Transporte de solo não aproveitado p/ bota fora
DMT obra p/ bota-fora
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Contratante:

Discriminação Área (m²)
Largura 

(m)
Espessura 

(m)
Volume (m³)

Dens. 
(t/m³)

Taxa 
(l/m²)

Massa (t)
DMT 
(km)

Transporte 
(t x km)

Regul. do subleito 35.030,06 Variável
Sub-base 35.030,06 Variável 0,15 5.254,51 1,35 7.093,59 34,00 241.181,96

Base 35.030,06 Variável 0,18 6.305,41 1,60 10.088,66 34,00 343.014,35
Imprimação 35.030,06 Variável 1,00 1,20 42,04 352,00 14.796,70

Pintura de ligação 35.030,06 Variável 1,00 0,50 17,52 352,00 6.165,29
Massa asfáltica 35.030,06 Variável 0,05 1.751,50 2,50 4.378,76 34,00 148.877,76

Regul. do subleito 5.979,94 Variável
Sub-base 5.979,94 Variável

Base 5.979,94 Variável 0,15 896,99 1,60 1.435,19 34,00 48.796,31
Imprimação 5.979,94 Variável 1,00 1,20 7,18 352,00 2.525,93

Pintura de ligação 5.979,94 Variável 1,00 0,50 2,99 352,00 1.052,47
Massa asfáltica 5.979,94 Variável 0,04 239,20 2,50 597,99 34,00 20.331,80

Regul. do subleito 1.754,85 Variável
Sub-base 1.754,85 Variável 0,15 263,23 1,35 355,36 34,00 12.082,14

Base 1.754,85 Variável 0,18 315,87 1,60 505,40 34,00 17.183,49
Imprimação 1.754,85 Variável 1,00 1,20 2,11 352,00 741,25

Pintura de ligação 1.754,85 Variável 1,00 0,50 0,88 352,00 308,85
Massa asfáltica 1.754,85 Variável 0,04 70,19 2,50 175,49 34,00 5.966,49

Regul. do subleito 14,71 Variável
Sub-base 14,71 Variável 0,15 2,21 1,35 2,98 34,00 101,28

Base 14,71 Variável 0,18 2,65 1,60 4,24 34,00 144,04
Imprimação 14,71 Variável 1,00 1,20 0,02 352,00 6,21

Pintura de ligação 14,71 Variável 1,00 0,50 0,01 352,00 2,59
Massa asfáltica 14,71 Variável 0,04 0,59 2,50 1,47 34,00 50,01

Discriminação Teor (%)
Asfalto diluído 5,5%

Discriminação Área (m²)
Volume 

(m³)
Massa (t)

Transporte 
(t x km)

Regul. do subleito 42.779,56
Sub-base 42.779,56 5.519,94 7.451,92 253.365,25

Base 42.779,56 7.520,92 12.033,48 409.138,16
Imprimação 42.779,56 51,33 18.070,09

Pintura de ligação 42.779,56 21,39 7.529,20
Massa asfáltica 42.779,56 2.061,48 5.153,71 175.226,03

________________________________
Bruno Bianchin Machado

Eng. Civil - CREA/SC 104540-8

Contratada:

QUANTITATIVO DE MATERIAIS E SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO

PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGUNA - SC

Nome da Via: Avenida Maurílio Kfouri

Projeto: Pavimentação de Vias Urbanas no Bairro Mar 
Grosso

Extensão: 2383,522m (Estacas 0+0,000 a 119+3,522)
Data: Agosto de 2021

Massa asfáltica (t)
5.153,71 283,45

Massa CAP (t) Transporte (t x km)

Pista

Ciclovia

Limpa rodas

Resumo CAP 50/70

Resp. técnico:Resumo Serviços

Recomposição de drenagem

62.689,41
DMT (km)

327,00



DN Tubo 
(m)

Extensão 
(m)

Largura da 
Vala (m)

Altura da 
Vala (m)

Volume de 
Escavação (m³)

Área do 
tubo (m²)

Volume 
tubo (m³)

Volume de 
reaterro (m³)

Área de 
concreto (m²)

Volume berço 
concreto (m³)

Circunferência 
do tubo (m)

Área manta 
geotêxtil (m²)

Área brita 
(m²)

Volume lastro 
brita (m³)

DN400 1.380,00 0,90 1,00 1.242,00 0,18 249,72 992,28 0,151 208,38 1,51 1.248,59 0,09 124,20
DN600 322,00 1,20 1,20 463,68 0,41 131,10 332,58 0,225 72,45 2,26 437,01 0,12 38,64

2xDN600 314,00 2,00 1,20 753,60 0,81 255,69 497,91 0,450 141,30 2,26 852,30 0,20 62,80
Total 2.016,00 - - 2.459,28 - 636,51 1.822,77 - 422,13 - 2.537,90 - 225,64

Unidade

un
un
un
un
un
un
un
un
m

Eng. Civil - CREA/SC 104540-8

Extensão: 2383,522m (Estacas 0+0,000 a 119+3,522)

Resp. técnico:

____________________________________
Bruno Bianchin Machado

Caixa coletora com grelha

Tipo Quantidade

Boca para BDTC DN600
Meio-fio

Dispositivos

82

45
19
19
25

Contratante:

Projeto: Pavimentação de Vias Urbanas no Bairro Mar Grosso
Nome da Via: Avenida Maurílio Kfouri

QUANTITATIVO DE MATERIAIS E SERVIÇOS DE DRENAGEM PLUVIAL

Contratada:PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGUNA - SC

Data: Agosto de 2021

Caixa coletora e condutora com grelha 3

9
9

11.620,00

Caixa coletora e condutora com grelha dupla
Caixa Ligação e Passagem CLP02
Caixa Ligação e Passagem CLP06

Boca para BSTC DN400
Boca para BSTC DN600



Contratante: Contratada:

Quantidade 
(un)

Extensão 
(m)

Área (m²)
Volume Unitário 

(m³)
Volume Total 

(m³)
Densidade 

(t/m³)
Massa (t) DMT (km)

Transporte 
(t x km)

144 0,32 46,08 2,50 115,20 4,70 541,44
9

26
36.310,94 0,08 2.904,88 2,50 7.262,19 4,70 34.132,29
7.635,13 0,08 610,81 2,00 1.221,62 4,70 5.741,61

14,71 0,05 0,74 2,50 1,84 4,70 8,64
787,65
489,92

3.378,22
489,92

8.921,00 0,04 321,16 2,50 802,89 4,70 3.773,58
5.257,19

656,00

Data: Agosto de 2021

Passeio de concreto a implantar
Passeio de paver a remover
Passeio de paver a implantar
Passeio de paver a recompor

Realocação de poste
Supressão de árvore isolada

Pavimentação de blocos a remover

Demolição de caixa com grelha

Implantação, remoção, supressão, recomposição ou realocação
QUANTITATIVO DE MATERIAIS E SERVIÇOS DE OBRAS COMPLEMENTARES

Pavimentação de paralelepípedo a remover

Discriminação

Pavimentação asfáltica a remover

PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGUNA - SC

Projeto: Pavimentação de Vias Urbanas no Bairro Mar Grosso

Nome da Via: Avenida Maurílio Kfouri
Extensão: 2383,522m (Estacas 0+0,000 a 119+3,522)

Bruno Bianchin Machado

Enleivamento (canteiros)
Meio fio a remover

Eng. Civil - CREA/SC 104540-8

Piso podotátil direcional ou alerta

Resp. técnico:

____________________________________



Contratante:

Qtde. 
(un)

Extensão 
(m)

Espessura 
(m)

Área Unitária 
(m²)

Área Total 
(m²)

20
13
44
10
13
13
22

4.664,40 0,10 466,44
1.112,05 0,10 111,21
381,65 0,10 38,17
357,60 0,30 107,28

19 37,50 712,50
3 31,54 94,62
20 Variável 286,59

14.303,53 0,10 1.430,35
13 1,44 18,72
13 1,44 18,72
42 0,41 17,22
42 0,34 14,28

761

Placa de regulamentação R-1 L=0,248m
Placa de regulamentação R-19 D=0,60m

Placa de advertência A-32b L=0,60m

PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGUNA - SC

Projeto: Pavimentação de Vias Urbanas no Bairro Mar 
Grosso

Nome da Via: Avenida Maurílio Kfouri
Extensão: 2383,522m (Estacas 0+0,000 a 119+3,522)

Data: Agosto de 2021

Pintura branca - Faixa de pedestre tipo 2

Eng. Civil - CREA/SC 104540-8

Contratada:

Discriminação

Resp. técnico:

___________________________
Bruno Bianchin Machado

Pintura branca - Faixa de pedestre limpa rodas
Pintura branca - Borda de pista e vagas de est.

Pintura especial - Vaga PCD
Pintura especial - Vaga Idoso

Placa de regulamentação 0,50 x 0,80 m - Est. Moto
Placa de regulamentação 0,50 x 0,80 m - Vaga Idoso
Placa de regulamentação 0,50 x 0,80 m - Vaga PCD

Placa de identificação de logradouro

QUANTITATIVO DE MATERIAIS E SERVIÇOS DE SINALIZAÇÃO

Pintura vermelha - Ciclofaixa
Pintura amarela - Eixo ciclofaixa tracejada

Pintura branca - Canteiro tracejada
Pintura branca - Área sem trânsito

Pintura branca - Faixa de pedestre tipo 1

Resumo Pinturas

Pintura especial 68,94

Pintura especial - Ciclofaixa símbolo bicicleta
Pintura especial - Ciclofaixa parada obrigatória

Tacha monodirecional

Área (m²)
111,21

2.691,13
468,42

Discriminação
Pintura amarela
Pintura branca

Pintura vermelha
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