Contratante: PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGUNA -SC Contratada:
Projeto: Pavimentagao de Vias Urbanas no Bairro Mar ’
Venida ¢, CGM
Nome da Via: Avenida Maurilio Kfouri ’
Extensao: 2383,522m (Estacas 0+0,000 a 119+3,522) ENGENHARIA
Data: Agosto de 2021

QUANTITATIVO DE SERVICOS DE TERRAPLANAGEM

Estaca Distancia [ Areade Area de Vol. de Vol. de | Vol. de corte | Vol. de aterro | Diferenga
(m) corte (m?) | aterro (m?) | corte (m?) | aterro (m?®) | acum. (m?3) acum. (m?) (m3)

0+0,000 0,00 5,85 0,65 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1+0,000 20,00 6,69 0,48 125,36 11,28 125,36 11,28 114,09
2+0,000 20,00 6,26 0,58 129,53 10,54 254,90 21,82 233,08
3+0,000 20,00 5,83 0,60 120,92 11,76 375,82 33,58 342,24
4+0,000 20,00 5,98 0,57 118,10 11,66 493,92 45,24 448,68
5+0,000 20,00 6,87 0,46 128,54 10,30 622,47 55,54 566,93
6+0,000 20,00 7,03 0,46 138,98 9,27 761,45 64,81 696,64
7+0,000 20,00 6,60 0,48 136,21 9,43 897,65 74,23 823,42
8+0,000 20,00 7,17 0,47 137,68 9,49 1.035,34 83,73 951,61
9+0,000 20,00 5,55 0,53 127,27 9,98 1.162,60 93,71 1.068,90
10+0,000 20,00 3,37 0,62 89,24 11,45 1.251,85 105,16 1.146,69
11+0,000 20,00 4,27 0,79 76,36 14,06 1.328,20 119,21 1.208,99
12+0,000 20,00 4,87 0,91 91,39 16,93 1.419,59 136,15 1.283,44
13+0,000 20,00 4,24 1,05 91,12 19,59 1.510,71 155,74 1.354,97
14+0,000 20,00 4,51 1,02 87,43 20,73 1.598,15 176,47 1.421,68
15+0,000 20,00 4,15 1,00 86,60 20,21 1.684,74 196,68 1.488,06
16+0,000 20,00 4,57 0,92 87,29 19,19 1.772,04 215,88 1.556,16
17+0,000 20,00 5,38 0,92 99,53 18,37 1.871,57 234,24 1.637,32
18+0,000 20,00 5,18 0,89 105,60 18,14 1.977,17 252,38 1.724,79
19+0,000 20,00 5,37 0,85 105,48 17,41 2.082,65 269,78 1.812,86
20+0,000 20,00 5,48 0,78 108,44 16,27 2.191,09 286,06 1.905,03
21+0,000 20,00 5,67 0,77 111,47 15,47 2.302,56 301,53 2.001,03
22+0,000 20,00 6,09 0,70 117,59 14,66 2.420,15 316,19 2.103,97
23+0,000 20,00 6,74 0,59 128,28 12,90 2.548,44 329,08 2.219,35
24+0,000 20,00 6,96 0,55 136,98 11,41 2.685,42 340,49 2.344,93
25+0,000 20,00 6,92 0,52 138,78 10,75 2.824,20 351,24 2.472,96
26+0,000 20,00 6,50 0,57 134,14 10,97 2.958,33 362,21 2.596,13
27+0,000 20,00 5,94 0,69 124,35 12,58 3.082,68 374,79 2.707,89
28+0,000 20,00 5,48 0,78 114,19 14,62 3.196,87 389,40 2.807,47
29+0,000 20,00 5,11 0,85 105,93 16,25 3.302,80 405,65 2.897,14
30+0,000 20,00 4,61 0,99 97,21 18,39 3.400,01 424,04 2.975,96
31+0,000 20,00 4,46 0,96 90,70 19,49 3.490,70 443,53 3.047,17
32+0,000 20,00 4,07 0,97 85,33 19,28 3.576,03 462,81 3.113,22
33+0,000 20,00 4,90 0,85 89,72 18,20 3.665,75 481,01 3.184,74
34+0,000 20,00 6,28 0,65 111,79 15,00 3.777,54 496,01 3.281,53
35+0,000 20,00 6,04 0,65 123,15 13,02 3.900,70 509,03 3.391,66
36+0,000 20,00 6,13 0,64 121,62 12,93 4.022,32 521,97 3.500,35
37+0,000 20,00 6,29 0,63 124,12 12,69 4.146,43 534,66 3.611,78
38+0,000 20,00 6,17 0,62 124,56 12,53 4.271,00 547,18 3.723,81
39+0,000 20,00 5,83 0,69 119,99 13,12 4.390,99 560,31 3.830,68
40+0,000 20,00 6,20 0,62 120,30 13,08 4.511,29 573,39 3.937,91
41+0,000 20,00 6,52 0,60 127,18 12,17 4.638,47 585,56 4.052,91
42+0,000 20,00 2,73 0,78 92,49 13,81 4.730,96 599,37 4.131,59
43+0,000 20,00 2,58 0,82 53,16 16,01 4.784,12 615,38 4.168,74
44+0,000 20,00 5,76 0,75 83,40 15,69 4.867,53 631,07 4.236,46
45+0,000 20,00 5,83 0,72 115,86 14,73 4.983,39 645,80 4.337,59
46+0,000 20,00 5,04 0,77 108,72 14,91 5.092,10 660,70 4.431,40
47+0,000 20,00 4,88 0,81 99,24 15,84 5.191,34 676,54 4.514,80
48+0,000 20,00 4,64 0,78 95,16 15,97 5.286,51 692,51 4.594,00
49+0,000 20,00 5,08 0,82 97,17 15,99 5.383,68 708,50 4.675,18
50+0,000 20,00 5,43 0,77 105,07 15,86 5.488,75 724,37 4.764,38
51+0,000 20,00 4,78 0,77 102,08 15,36 5.590,83 739,73 4.851,10
52+0,000 20,00 5,10 0,76 98,84 15,29 5.689,67 755,02 4.934,66
53+0,000 20,00 3,63 0,78 87,35 15,45 5.777,02 770,47 5.006,55
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QUANTITATIVO DE SERVICOS DE TERRAPLANAGEM
Estaca Distancia [ Areade Area de Vol. de Vol. de | Vol. de corte | Vol. de aterro | Diferenga
(m) corte (m?) | aterro (m?) | corte (m?) | aterro (m3®) | acum. (m?3) acum. (m?) (m3)

54+0,000 20,00 2,92 0,72 65,49 15,07 5.842,51 785,54 5.056,97
55+0,000 20,00 4,21 0,78 71,30 15,02 5.913,82 800,56 5.113,26
56+0,000 20,00 4,79 0,85 90,00 16,32 6.003,81 816,88 5.186,93
57+0,000 20,00 5,14 0,83 99,21 16,84 6.103,02 833,72 5.269,30
58+0,000 20,00 5,26 0,80 103,91 16,33 6.206,93 850,05 5.356,88
59+0,000 20,00 5,30 0,81 105,55 16,14 6.312,48 866,19 5.446,29
60+0,000 20,00 4,76 0,88 100,60 16,86 6.413,08 883,06 5.530,02
61+0,000 20,00 4,29 0,93 90,51 18,06 6.503,59 901,12 5.602,47
62+0,000 20,00 3,93 0,96 82,25 18,90 6.585,84 920,03 5.665,81
63+0,000 20,00 3,62 1,11 75,57 20,73 6.661,41 940,76 5.720,65
64+0,000 20,00 3,93 1,09 75,56 22,05 6.736,97 962,80 5.774,17
65+0,000 20,00 3,92 1,06 78,49 21,50 6.815,46 984,30 5.831,16
66+0,000 20,00 3,74 1,09 76,61 21,46 6.892,07 1.005,76 5.886,31
67+0,000 20,00 3,66 1,08 74,09 21,67 6.966,16 1.027,43 5.938,73
68+0,000 20,00 5,00 0,83 86,61 19,14 7.052,77 1.046,57 6.006,20
69+0,000 20,00 4,85 0,68 98,49 15,09 7.151,26 1.061,67 6.089,60
70+0,000 20,00 2,82 0,79 76,76 14,62 7.228,02 1.076,28 6.151,74
71+0,000 20,00 3,20 0,81 60,20 15,94 7.288,22 1.092,23 6.196,00
72+0,000 20,00 4,86 0,77 80,58 15,78 7.368,81 1.108,00 6.260,80
73+0,000 20,00 4,29 0,80 91,50 15,70 7.460,30 1.123,70 6.336,60
74+0,000 20,00 4,25 0,79 85,35 15,87 7.545,66 1.139,57 6.406,09
75+0,000 20,00 4,78 0,74 90,31 15,28 7.635,96 1.154,85 6.481,12
76+0,000 20,00 5,22 0,70 100,00 14,37 7.735,97 1.169,22 6.566,75
77+0,000 20,00 5,40 0,66 106,18 13,53 7.842,15 1.182,75 6.659,40
78+0,000 20,00 5,64 0,62 110,38 12,73 7.952,53 1.195,48 6.757,05
79+0,000 20,00 5,28 0,66 109,14 12,74 8.061,67 1.208,22 6.853,45
80+0,000 20,00 5,51 0,61 107,91 12,71 8.169,59 1.220,93 6.948,65
81+0,000 20,00 5,66 0,57 111,76 11,88 8.281,35 1.232,82 7.048,53
82+0,000 20,00 5,37 0,61 110,34 11,83 8.391,69 1.244.,64 7.147,04
83+0,000 20,00 5,09 0,64 104,62 12,45 8.496,30 1.257,10 7.239,20
84+0,000 20,00 5,30 0,63 103,85 12,70 8.600,15 1.269,80 7.330,36
85+0,000 20,00 5,52 0,59 108,16 12,23 8.708,31 1.282,02 7.426,29
86+0,000 20,00 4,91 0,65 104,26 12,42 8.812,57 1.294,45 7.518,13
87+0,000 20,00 5,40 0,61 103,02 12,58 8.915,59 1.307,02 7.608,57
88+0,000 20,00 5,64 0,55 110,39 11,55 9.025,98 1.318,57 7.707,41
89+0,000 20,00 5,08 0,59 107,18 11,43 9.133,16 1.330,00 7.803,17
90+0,000 20,00 5,37 0,55 104,48 11,42 9.237,64 1.341,42 7.896,23
91+0,000 20,00 5,21 0,60 105,80 11,53 9.343,44 1.352,95 7.990,50
92+0,000 20,00 5,37 0,60 105,79 12,03 9.449,23 1.364,98 8.084,26
93+0,000 20,00 5,72 0,56 110,89 11,61 9.560,13 1.376,59 8.183,54
94+0,000 20,00 5,06 0,54 107,76 11,05 9.667,89 1.387,64 8.280,25
95+0,000 20,00 3,04 0,69 80,99 12,34 9.748,87 1.399,97 8.348,90
96+0,000 20,00 3,69 0,65 67,32 13,43 9.816,19 1.413,40 8.402,79
97+0,000 20,00 6,14 0,54 98,29 11,93 9.914,48 1.425,34 8.489,14
98+0,000 20,00 5,29 0,57 114,31 11,08 10.028,79 1.436,41 8.592,37
99+0,000 20,00 5,78 0,46 110,73 10,31 10.139,52 1.446,72 8.692,80
100+0,000 20,00 5,90 0,42 116,76 8,87 10.256,28 1.455,59 8.800,69
101+0,000 20,00 5,43 0,48 113,30 9,02 10.369,58 1.464,61 8.904,97
102+0,000 20,00 5,41 0,55 108,48 10,34 10.478,06 1.474,95 9.003,11
103+0,000 20,00 5,91 0,59 113,24 11,44 10.591,30 1.486,39 9.104,92
104+0,000 20,00 5,99 0,53 119,05 11,21 10.710,35 1.497,59 9.212,76
105+0,000 20,00 5,78 0,54 117,76 10,68 10.828,12 1.508,28 9.319,84
106+0,000 20,00 5,09 0,51 108,74 10,47 10.936,86 1.518,74 9.418,12
107+0,000 20,00 4,64 0,56 97,29 10,74 11.034,15 1.529,48 9.504,67
108+0,000 20,00 4,42 0,60 90,59 11,65 11.124,74 1.541,14 9.583,61
109+0,000 20,00 4,22 0,64 86,41 12,44 11.211,16 1.553,58 9.657,57
110+0,000 20,00 3,87 0,67 80,84 13,10 11.292,00 1.566,69 9.725,31
111+0,000 20,00 3,71 0,75 75,77 14,17 11.367,77 1.580,85 9.786,92
112+0,000 20,00 3,64 0,79 73,56 15,34 11.441,33 1.596,20 9.845,13
113+0,000 20,00 3,73 0,77 73,77 15,54 11.515,10 1.611,73 9.903,36
114+0,000 20,00 4,48 0,60 82,10 13,70 11.597,20 1.625,43 9.971,77
115+0,000 20,00 3,79 0,76 82,62 13,63 11.679,82 1.639,06 10.040,76
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QUANTITATIVO DE SERVICOS DE TERRAPLANAGEM

Estaca Distancia| Area de Area de Vol. de Vol. de Vol. de corte | Vol. de aterro | Diferenga

(m) corte (m?) | aterro (m?) | corte (m?) | aterro (m3®) | acum. (m?3) acum. (m?) (m3)
116+0,000 20,00 4,03 0,63 78,15 13,89 11.757,97 1.652,95 10.105,01
117+0,000 20,00 4,49 0,46 85,15 10,87 11.843,12 1.663,82 10.179,30
118+0,000 20,00 5,03 0,37 95,13 8,27 11.938,25 1.672,09 10.266,16
119+0,000 20,00 4,42 0,58 94,43 9,48 12.047,08 1.681,57 10.351,11

Resumo dos servigos

Discriminagao Quantidade Unidade

Volume total de corte (conforme software) 12.047,08 m3

Volume total de aterro (conforme software) 1.681,57 m3

Volume de remogao da pavimentagao e meio fio (conforme obras complementares) 3.883,66 m3

Volume de corte a considerar 8.163,42 m3

Volume nao aproveitado - diferencga corte x aterro 6.481,85 m3

Densidade 1,50 t/m3

Massa 9.722,78 t
DMT obra p/ bota-fora 4,70 km
Transporte de solo ndo aproveitado p/ bota fora 45.697,07 tx km

Resp. técnico:

BRUNO BIANCHIN Assinado de forma digital

por BRUNO BIANCHIN
MACHADOQO:06669 MACHADO:06669375913

Dados: 2022.05.18 19:03:55
375913 0300

Bruno Bianchin Machado
Eng. Civil - CREA/SC 104540-8
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Contratante: PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGUNA -SC Contratada:
Projeto: Pavimentagao de Vias Urbanas no Bairro Mar ‘
Grosso CGh 1
Nome da Via: Avenida Maurilio Kfouri "
Extensdo: 2383,522m (Estacas 0+0,000 a 119+3,522) ENGENHARIA
Data: Agosto de 2021
QUANTITATIVO DE MATERIAIS E SERVICOS DE PAVIMENTACAO
L ~ < Largura | Espessura Dens. | Taxa DMT | Transporte
Discriminagao Area (m?) . 0T Volume (m?) tm?) | (1m?) Massa (t) (km) (t x km)
Pista
Regul. do subleito | 35.030,06 | Variavel
Sub-base 35.030,06 | Variavel 0,15 5.254,51 1,35 7.093,59 | 34,00 | 241.181,96
Base 35.030,06 | Variavel 0,18 6.305,41 1,60 10.088,66 | 34,00 | 343.014,35
Imprimacgéo 35.030,06 | Variavel 1,00 | 1,20 42,04 352,00 | 14.796,70
Pintura de ligacdo | 35.030,06 | Variavel 1,00 | 0,50 17,52 352,00 6.165,29
Massa asfaltica 35.030,06 | Variavel 0,05 1.751,50 2,50 4.378,76 | 34,00 | 148.877,76
Ciclovia
Regul. do subleito 5.979,94 | Variavel
Sub-base 5.979,94 | Variavel
Base 5.979,94 | Variavel 0,15 896,99 1,60 1.435,19 | 34,00 | 48.796,31
Imprimacgéo 5.979,94 | Variavel 1,00 | 1,20 7,18 352,00 2.525,93
Pintura de ligacdo | 5.979,94 | Variavel 1,00 | 0,50 2,99 352,00 1.052,47
Massa asfaltica 5.979,94 | Variavel 0,04 239,20 2,50 597,99 34,00 | 20.331,80
Limpa rodas
Regul. do subleito 1.754,85 | Variavel
Sub-base 1.754,85 | Variavel 0,15 263,23 1,35 355,36 34,00 | 12.082,14
Base 1.754,85 | Variavel 0,18 315,87 1,60 505,40 34,00 | 17.183,49
Imprimagéo 1.754,85 | Variavel 1,00 | 1,20 2,11 352,00 741,25
Pintura de ligacdo | 1.754,85 | Variavel 1,00 | 0,50 0,88 352,00 308,85
Massa asfaltica 1.754,85 | Variavel 0,04 70,19 2,50 175,49 34,00 | 5.966,49
Recomposicado de drenagem
Regul. do subleito 14,71 Variavel
Sub-base 14,71 Variavel 0,15 2,21 1,35 2,98 34,00 101,28
Base 14,71 Variavel 0,18 2,65 1,60 4,24 34,00 144,04
Imprimacéo 14,71 Variavel 1,00 | 1,20 0,02 352,00 6,21
Pintura de ligagéo 14,71 Variavel 1,00 | 0,50 0,01 352,00 2,59
Massa asfaltica 14,71 Variavel 0,04 0,59 2,50 1,47 34,00 50,01
Resumo CAP 50/70
Discriminagao Massa asfaltica (t) Teor (%) Massa CAP (t) DMT (km) Transporte (t x km)
Asfalto diluido 5.153,71 5,5% 283,45 327,00 62.689,41
Resumo Servigos Resp. técnico:
Discriminago Area (m’) V?ll':::;"e Massa (t) TQTI(SEI:I)‘te BRUNO Assinado de forma digital
Regul. do subleito | 42.779,56 BIANCHIN B RN AN 5
Sub-base 42.779,56 | 5.519,94 | 7.451,92 | 253.365,25 MACHADOQO:066 Dados: 2022.05.18
Base 42.779,56 | 7.520,92 | 12.033,48 | 409.138,16 69375913 19:04:08 -03'00'
Imprimagéao 42.779,56 51,33 18.070,09
Pintura de ligacéo | 42.779,56 21,39 7.529,20 Bruno Bianchin Machado
Massa asfaltica 42.779,56 | 2.061,48 | 5.153,71 175.226,03 Eng. Civil - CREA/SC 104540-8




Contratante:

PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGUNA - SC

Nome da Via: Avenida Maurilio Kfouri
Extensao: 2383,522m (Estacas 0+0,000 a 119+3,522)
Data: Agosto de 2021

Projeto: Pavimentagao de Vias Urbanas no Bairro Mar Grosso

Contratada:

¢
OOCGM

ENGENHARIA

QUANTITATIVO DE MATERIAIS E SERVICOS DE DRENAGEM PLUVIAL

DN Tubo | Extensao | Largurada| Altura da Volume de Area do Volume Volume de Area de Volume bergo | Circunferéncia| Area manta |Area brita| Volume lastro
(m) (m) Vala (m) Vala (m) |Escavagao (m®)|tubo (m?) | tubo (m®) |reaterro (m?)|concreto (m?)| concreto (m?®) [ do tubo (m) | geotéxtil (m?) (m?) brita (m?)
DN400 | 1.380,00 0,90 1,00 1.242,00 0,18 249,72 992,28 0,151 208,38 1,51 1.248,59 0,09 124,20
DN600 322,00 1,20 1,20 463,68 0,41 131,10 332,58 0,225 72,45 2,26 437,01 0,12 38,64
2xDN600 | 314,00 2,00 1,20 753,60 0,81 255,69 497,91 0,450 141,30 2,26 852,30 0,20 62,80
Total 2.016,00 - - 2.459,28 - 636,51 1.822,77 - 422,13 - 2.537,90 - 225,64
Dispositivos
Tipo Quantidade Unidade

Caixa coletora com grelha 82 un

Caixa coletora e condutora com grelha 3 un

Caixa coletora e condutora com grelha dupla 45 un

Caixa Ligacdo e Passagem CLP02 19 un

Caixa Ligacdo e Passagem CLP06 19 un

Boca para BSTC DN400 25 un

Boca para BSTC DN600 9 un

Boca para BDTC DN600 9 un

Meio-fio 11.620,00 m

Resp. técnico:

BRUNO BIANCHIN
MACHADO:06669375913

Assinado de forma digital por
BRUNO BIANCHIN
MACHADO:06669375913

Dados: 2022.05.18 19:04:19 -03'00"

Bruno Bianchin Machado

Eng. Civil - CREA/SC 104540-8




Contratante:

PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGUNA - SC

Nome da Via: Avenida Maurilio Kfouri

Extensdo: 2383,522m (Estacas 0+0,000 a 119+3,522)

Data: Agosto de 2021

Projeto: Pavimentacgao de Vias Urbanas no Bairro Mar Grosso

Contratada:

ENGENHARIA

o SGM

QUANTITATIVO DE MATERIAIS E SERVICOS DE OBRAS COMPLEMENTARES

Implantagao, remogao, supressao, recomposi¢ao ou realocagao

L = i a < me Total | Densi Tran
Discriminagdo Qua(r:ltrl‘t;iade Extg:)sao Area (m?) Volum(cren l:)mtarlo Volu( r:s ) ota e( ; r:;de Massa (t)| DMT (km) (at\ xs::l;te
Demoli¢do de caixa com grelha 144 0,32 46,08 2,50 115,20 4,70 541,44
Realocagéao de poste 9
Supresséao de arvore isolada 26
Pavimentagéo de blocos a remover 36.310,94 0,08 2.904,88 2,50 7.262,19 4,70 34.132,29
Pavimentagao de paralelepipedo a remover 7.635,13 0,08 610,81 2,00 1.221,62 4,70 5.741,61
Pavimentagao asfaltica a remover 14,71 0,05 0,74 2,50 1,84 4,70 8,64
Passeio de concreto a implantar 787,65
Passeio de paver a remover 489,92
Passeio de paver a implantar 3.378,22
Passeio de paver a recompor 489,92
Meio fio a remover 8.921,00 0,04 321,16 2,50 802,89 4,70 3.773,58
Enleivamento (canteiros) 5.257,19
Piso podotatil direcional ou alerta 656,00

Resp. técnico:

B RU NO BlANCH I N Assinado de forma digital por
MACHADO:0666 m&i%ggigwsma
375913

Dados: 2022.05.18 19:04:32 -03'00"

Bruno Bianchin Machado
Eng. Civil - CREA/SC 104540-8




Contratante:

PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGUNA - SC

Projeto: Pavimentagao de Vias Urbanas no Bairro Mar

Grosso
Nome da Via: Avenida Maurilio Kfouri
Extensio: 2383,522m (Estacas 0+0,000 a 119+3,522)
Data: Agosto de 2021

Contratada:

ENGENHARIA

[ S
% CGM

QUANTITATIVO DE MATERIAIS E SERVICOS DE SINALIZACAO

Discriminagio Qtde. | Extensdo | Espessura | Area Unitaria| Area Total
(un) (m) (m) (m?) (m?)
Placa de regulamentagdo R-1 L=0,248m 20
Placa de regulamentacdo R-19 D=0,60m 13
Placa de adverténcia A-32b L=0,60m 44
Placa de regulamentagao 0,50 x 0,80 m - Est. Moto 10
Placa de regulamentagao 0,50 x 0,80 m - Vaga ldoso 13
Placa de regulamentacéo 0,50 x 0,80 m - Vaga PCD 13
Placa de identificagdo de logradouro 22
Pintura vermelha - Ciclofaixa 4.664,40 0,10 466,44
Pintura amarela - Eixo ciclofaixa tracejada 1.112,05 0,10 111,21
Pintura branca - Canteiro tracejada 381,65 0,10 38,17
Pintura branca - Area sem transito 357,60 0,30 107,28
Pintura branca - Faixa de pedestre tipo 1 19 37,50 712,50
Pintura branca - Faixa de pedestre tipo 2 3 31,54 94,62
Pintura branca - Faixa de pedestre limpa rodas 20 Variavel 286,59
Pintura branca - Borda de pista e vagas de est. 14.303,53 0,10 1.430,35
Pintura especial - Vaga PCD 13 1,44 18,72
Pintura especial - Vaga ldoso 13 1,44 18,72
Pintura especial - Ciclofaixa simbolo bicicleta 42 0,41 17,22
Pintura especial - Ciclofaixa parada obrigatéria 42 0,34 14,28
Tacha monodirecional 761
Resumo Pinturas Resp. técnico:
Discriminagao Area (m?) BRUNO _ N
Pintura amarela 111,21 BIANCHIN syl
Plntura branca 2.691,13 MACHADO:06 B":ﬂ:%g;ggi?75913
Pintura vermelha 468,42 19:04:42 -03'00"
Pintura especial 68,94 669375913

Bruno Bianchin Machado
Eng. Civil - CREA/SC 104540-8




		2022-05-18T19:03:55-0300
	BRUNO BIANCHIN MACHADO:06669375913


		2022-05-18T19:04:08-0300
	BRUNO BIANCHIN MACHADO:06669375913


		2022-05-18T19:04:19-0300
	BRUNO BIANCHIN MACHADO:06669375913


		2022-05-18T19:04:32-0300
	BRUNO BIANCHIN MACHADO:06669375913


		2022-05-18T19:04:42-0300
	BRUNO BIANCHIN MACHADO:06669375913




